

#### **4.4 Addendum Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2021-2024 voor het deelprogramma natuur**

##### **Partijen:**

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door B. K. Potjer daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van 18 - 1 - 2022,  
hierna te noemen: de provincie

en,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vertegenwoordigd door J.L. Van den Heuvel, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20..,

en,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, vertegenwoordigd door I. de Ridder, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20..

Hierna te noemen: de gemeenten,

en,  
Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, vertegenwoordigd door H. Schouffoer, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20..,

en,  
Dijkgraaf en hoogheemraden van Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door G. Stigter, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20...

Hierna te noemen: de hoogheemraadschappen

Hierna gezamenlijk te noemen: de partijen,

Handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan,

##### **Overwegingen**

Overwegende dat:

1. partijen op 8 december 2016 de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2016-2021 , hierna te noemen: de Gebiedsovereenkomst, hebben gesloten;
2. partijen de realisatietermijn voor het Natuurnetwerk Nederland in Gouwe Wiericke wensen aan te passen;
3. partijen de aanpassing van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (in- uitdeuken) willen vastleggen in de gebiedsovereenkomst;
4. bij de Gebiedsovereenkomst een budget van € 36.889.000 beschikbaar is gesteld, er tot einde 2020 € 4.044.723,- miljoen is gerealiseerd, dat er per 1 januari 2021 van het oorspronkelijke budget (prijspeil 2016) nog € 32.844.277,- miljoen beschikbaar is;
5. de provincie voornemens is om € 3.481.307,- extra beschikbaar te stellen voor de Gebiedsovereenkomst;
6. de provincie voor het project 'Baggeren Westveen' vanuit het Uitvoeringsprogramma Natuur middelen ter beschikking stelt, omdat:

- de baggerwerkzaamheden een instandhoudingsmaatregel betreffen in de zin van artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming;
  - de baggerwerkzaamheden in Westveen een belangrijke bijdrage leveren aan de stikstofgevoelige natuurdoelen in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haack en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.;
7. partijen de wens hebben om 'Baggeren Westveen' toe te voegen aan de Gebiedsovereenkomst;
  8. partijen over de inzet van de middelen uit het Uitvoeringsprogramma Natuur nadere afspraken willen maken;
  9. partijen de wens hebben om de Gebiedsovereenkomst te wijzigen overeenkomstig overweging 2. 5. en 7.;
  10. de wijziging vast te leggen in een addendum op de Gebiedsovereenkomst voor het deelprogramma natuur
  11. partijen de projectopdracht voor het natuurproject 'Westveen' in de Gebiedsovereenkomst willen uitbreiden met de voorgestelde aanvullingen;
  12. partijen de projectopdracht voor het natuurproject 'Lange Weide' willen toevoegen aan de Gebiedsovereenkomst;

Komen partijen als volgt overeen:

#### **Artikel 1 begripsbepalingen**

In dit addendum wordt verstaan onder:

- a. Gebiedsovereenkomst: Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2016-2021.

#### **Artikel 2 opgaven**

In afwijking van artikel 5, tweede lid, en artikel 6, eerste lid, van de Gebiedsovereenkomst worden de drie deelprogramma's in de periode 2016-2024 gerealiseerd overeenkomstig de in de Gebiedsovereenkomst en in de bijlage behorende bij dit Addendum beschreven programmering en aanpak.

#### **Artikel 3 financiën**

In afwijking van artikel 14 , eerste lid van de Gebiedsovereenkomst heeft de provincie voor het deelprogramma natuur voor de periode tot en met 2024 € 45.497.978,- beschikbaar. Dit is inclusief indexering van het oorspronkelijke budget met 2% per jaar met de geactualiseerde planning als uitgangspunt en inclusief de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de aanpassing van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland.

#### **Artikel 4 overzicht financiën deelprogramma natuur**

1. Tot 31 december 2020 is er een bedrag van € 4.044.723,- ten laste van het budget gerealiseerd.
2. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2024 is een bedrag € 41.059.978,- aan budget beschikbaar.

De prognose is als volgt opgebouwd (de prognose is onderverdeeld in het volgende kasritme)

| <b>Opbouw prognose</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budget in €            | 4.951.800   | 16.074.579  | 10.249.384  | 9.784.215   |

#### **Artikel 5 Baggeren Westveen**

Aan hoofdstuk 4 van de Gebiedsovereenkomst wordt na artikel 17 een artikel toegevoegd, luidende:  
**artikel 17a 'Baggeren Westveen'**

1. Het project 'Baggeren Westveen' bestaat uit 2 fasen:
  - a. fase 1 betreft € 3.028.149,43 inclusief BTW;

- b. fase 2 betreft € 1.104.999,37 inclusief BTW en betreft watergangen op 20 ha grond die nog niet beschikbaar is voor natuurinrichting. De periode van uitvoering is afhankelijk van de grondverwerving.
- 2. De provincie stelt een budget van € 4,3 miljoen euro (inclusief BTW en indexering) beschikbaar voor het project 'Baggeren Westveen'. Dit budget is afkomstig uit de specifieke Uitkering voor het Uitvoeringsprogramma Natuur Zuid-Holland.
- 3. Het in het tweede lid genoemde budget is uitsluitende beschikbaar voor maatregelkosten die zijn gemaakt in de periode tot uiterlijk eind 2025. Kosten voor regievoering op de voorbereiding en uitvoering mogen niet ten laste van het budget worden gebracht.
- 4. Fase 1 en fase 2 worden tegelijkertijd aanbesteed. Fase 2 wordt als stelpost opgenomen, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zodra de gronden beschikbaar zijn.
- 5. In de kostenraming is uitgegaan van een opslag van 25% voor projectrisico's. Het voornaamste projectrisico is de nauwkeurigheid van het te baggeren volume. Voorafgaand aan de aanbesteding wordt het baggervolume ingemeten om te voorkomen dat aannemers (te) hoge risico-opslagen rekenen.
- 6. De stuurgroep rapporteert jaarlijks vóór 15 januari over de voortgang van het project. De rapportage bevat:
  - a. een overzicht van de uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden;
  - b. een kwalitatieve beschrijving van de voortgang;
  - c. een overzicht van de uitgaven die zijn gedaan ten laste van het budget als bedoeld in het tweede lid.
- 7. Partijen bezien jaarlijks op basis van de rapportage of het budget en in het bijzonder de opslag van 25% voor projectrisico's nog ten volle noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project. Indien een deel van het budget niet noodzakelijk is, wordt het budget verlaagd met dat deel. De verlaging van het budget komen ten goede aan de provincie voor andere maatregelen van het Uitvoeringsprogramma Natuur.
- 8. Indien de uitvoering van fase 2 van het project niet mogelijk is in de periode tot eind 2025, zal de provincie andere financiering beschikbaar stellen voor fase 2 en maken partijen nieuwe afspraken over deze financiering .

#### **Artikel 6 looptijd Gebiedsovereenkomst**

- 1. In afwijking van artikel 23 van de Gebiedsovereenkomst eindigt de Gebiedsovereenkomst, met uitzondering van het onderdeel Baggeren Westveen, uiterlijk 31 december 2024, of zoveel eerder als partijen dit overeenkomen.
- 2. Voor het onderdeel Baggeren Westveen eindigt de gebiedsovereenkomst uiterlijk op 16 maart 2026

#### **Artikel 7**

De overige bepalingen uit de Gebiedsovereenkomst blijven onverkort van toepassing.

#### **Artikel 8**

Deze overeenkomst wordt aangehaald als Addendum Gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke 2021-2024.

**Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend**

---

**de provincie**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de heer B.K. Potjer, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 18 - 1 - 2022.

B.K. Potjer

---

**de gemeente**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vertegenwoordigd door J.L. Van den Heuvel, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ...-...- 20...

J.L. Van den Heuvel

---

**de gemeente**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, vertegenwoordigd door I. de Ridder, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20..

I. de Ridder

---

**het hoogheemraadschap**

Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, vertegenwoordigd door H. Schouffoer, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20..,

H. Schouffoer

---

**het hoogheemraadschap**

Dijkgraaf en hoogheemraden van Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door G. Stigter, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van ... - ... - 20...

G. Stigter

---