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DE ONDERGETEKENDEN:

I. De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN, kantoorhoudende aan

het Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn, ten deze krachtens artikel 171 van de

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Breeuwsma, in zijn

hoedanigheid van wethouder, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college

van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. 23 juni 2026, zaaknummer

3899543 en gevolmachtigd conform machtiging d.d. 23 juni 2026 hierna te noemen:  de

Gemeente,

En

II. De publiekrechtelijke rechtspersoon PROVINCIE ZUID-HOLLAND, gevestigd en

kantoorhoudende te (2596 AW) Den Haag aan het Zuid Hollandplein 1, hierbij rechtsgeldig

vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer A.J. van Dijken  hierna te noemen “de

Provincie”, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten

van Zuid-Holland van 23 juni 2026, hierna te noemen: de Provincie 

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen en ieder afzonderlijk: Partij.

Nemen het volgende in overweging:

A. Partijen hebben op 10 februari 2026 de Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek Alphen

aan den Rijn gesloten (hierna: de Uitwerkingsovereenkomst).  

B. In de Uitwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over mobiliteitsmaatregelen die als

gevolg van de Gebiedsontwikkeling Gnephoek nodig zijn, waaronder de nieuwe fietsbrug over

de Oude Rijn (hierna: de fietsbrug).

C. Partijen hebben in artikel 7 van de Uitwerkingsovereenkomst vastgesteld dat ten tijde van

ondertekening nog onduidelijk was wat de gevolgen zijn van de fietsbrug op de (nautische)

veiligheid van de vaarwegen, en dat Partijen afhankelijk van de resultaten van het nautisch

onderzoek in onderling overleg besluiten of de fietsbrug zal worden gerealiseerd en indien nodig

een addendum opstellen.

D. Inmiddels zijn de resultaten van het (door MARIN uitgevoerde) nautische analyse en onderzoek

naar de nautische veiligheid op de vaarwegen en de impact van de fietsbrug daarop

beschikbaar.  

E. Uit dit onderzoek volgt dat een nieuwe fietsbrug (met bijhorende configuratie) op de zogeheten

locatie A (in het verlengde van de Van Foreestlaan)  in de situatie met behoud van de ’s-

Molenaarsbrug geen significant effect heeft op de nautische veiligheid, en dat het

veiligheidsrisiconiveau van de vaarwegen niet verandert.

F. Een goede ontsluiting van de Gnephoek per fiets is belangrijk om duurzame mobiliteit te

stimuleren; daarvoor is het van belang de nieuwe wijk via korte, directe en aantrekkelijke
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fietsroutes te verbinden met diverse bestemmingen en voorzieningen elders in Alphen aan den

Rijn.  

G. Uit verkeersmodelberekeningen blijkt dat ontsluiting van de Gnephoek voor fietsers met in

totaal vier (4) oeververbindingen over de Oude Rijn (waaronder de fietsbrug) en

Heimanswetering richting het bestaand stedelijk gebied van Alphen leidt tot het hoogste

fietsgebruik, en significant meer dan in het geval geen nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn wordt

gerealiseerd.  

H. Partijen onderschrijven de noodzaak van de fietsbrug en stemmen in met realisatie op locatie A.  

I. Partijen wensen de nadere afspraken omtrent de fietsbrug vast te leggen in dit addendum

(hierna: het Addendum).

ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Definities en rangorde

1. Begrippen die in dit Addendum met een hoofdletter zijn geschreven en niet anderszins zijn

gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Uitwerkingsovereenkomst.

2. Dit Addendum kwalificeert als nadere uitwerking van Artikel 7 (fietsbrug Oude Rijn) van de

Uitwerkingsovereenkomst.

3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit Addendum en de

Uitwerkingsovereenkomst, prevaleert dit Addendum boven de Uitwerkingsovereenkomst,

doch uitsluitend voor wat betreft de inhoudelijke, technische en nautische specificaties van

de fietsbrug Oude Rijn. Voor het overige, waaronder de procesmatige kaders, de

overlegstructuur en de geschillenbeslechting, blijven de bepalingen van de

Uitwerkingsovereenkomst onverkort van toepassing.

Artikel 2. Besluitvorming: realisatie en locatie

1. Partijen besluiten, met inachtneming van dit Addendum, dat de fietsbrug zal worden

gerealiseerd.

2. Partijen stellen vast en komen overeen dat de fietsbrug – onder de voorwaarden zoals

benoemd in dit Addendum – wordt gerealiseerd door de Gemeente op locatie A, zijnde in het

verlengde van de Van Foreestlaan (hierna: Locatie A), zoals is gesimuleerd in het nautisch

onderzoek (bijlage 1) en reeds als voorkeurslocatie van de Gemeente is benoemd in de

Uitwerkingsovereenkomst d.d. 10 februari 2026. 

3. Partijen stellen vast dat realisatie van de fietsbrug op Locatie A met bijhorende configuratie –

in de situatie met behoud van de ’s Molenaarsbrug – geen significant effect heeft op de

nautische veiligheid en dat het veiligheidsrisiconiveau van de vaarwegen niet verandert

(conform het in de overwegingen genoemde onderzoek uit bijlage 1).
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Artikel 3. Technische uitgangspunten fietsbrug

1. Partijen komen overeen dat de fietsbrug wordt uitgevoerd met:

- een vrije doorvaarthoogte van tenminste 5,4 meter voor het beweegbare deel in het

midden met ten minste 14 meter netto doorvaartbreedte, en; 

- twee (2) steunpunten, en;

- Vrije doorvaartmogelijkheden van de buitenste brugopeningen, met ten minste een

doorvaarthoogte van ten minste 3,5 meter, waarbij de voorkeur voor beroepsvaart

een doorvaarthoogte van 5,4 meter is voor het noordelijke deel. 

2. Het ontwerp en de inpassing van de fietsbrug over de vaarweg worden door de Gemeente

afgestemd met de Provincie, met toepassing van de CROW richtlijnen, veiligheidseisen en in

de Uitwerkingsovereenkomst genoemde uitgangspunten/richtlijnen voor ontwerp,

bediening, onderhoud, planning en stremmingen.

3. Ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 komen Partijen overeen dat

de Gemeente het ontwerp en inpassing van de fietsbrug ter goedkeuring voorlegt aan de

Provincie, voordat de Gemeente het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en

uitvoeringsontwerp vaststelt. De realisatie van de fietsbrug kan uitsluitend doorgang vinden

nadat de Provincie goedkeuring heeft verleend voor het (definitief) ontwerp en de inpassing

van de fietsbrug over de vaarweg.

4. Het ontwerp en de inpassing van de fietsbrug worden door de Gemeente met het

Hoogheemraadschap van Rijnland afgestemd. Indien uit deze afstemming een of meerdere

randvoorwaarden uit dit Addendum dreigen te vervallen of niet (meer) geborgd kunnen

worden, treden Partijen onverwijld in overleg conform de overlegstructuur zoals vastgelegd

in artikel 11 Samenwerking en overlegstructuur van de Uitwerkingsovereenkomst d.d. 10

februari 2026.

5. Voor de fietsbrug gelden de volgende vigerende ontwerprichtlijnen:

- Handboek ontwerpcriteria vaarwegen provincie Zuid-Holland 2.3

- Eisen bibliotheek/FTPvE beweegbare kunstwerken  en centrale object bediening5.0

Artikel 4. Nautische uitgangspunten fietsbrug 

1. Partijen komen ten aanzien van de nautische veiligheid overeen dat:

a. Er geen nieuwe wachtplaats wordt gerealiseerd aan de linkeroever (zuidelijke oever)

van de Oude Rijn tussen de fietsbrug en de kruising met de Heimanswetering.

b. Het aanmeerverbod ter hoogte van Restaurant ’s-Molenaarsbrug aan de

rechteroever van de Oude Rijn behouden blijft.

c. Er afspraken worden ingevoerd bij de bediencentrale om ontmoetingen tussen

binnenvaartschepen op het gedeelte vaarweg tussen de fietsbrug en de kruising met

de Heimanswetering te beperken.

2. Voor de realisatie van de fietsbrug zullen de huidige ligplaats van Schouten olie en de

openbare ligplaats moeten worden verwijderd. Voor de openbare ligplaats voor

beroepsvaart wordt door de Gemeente een nieuwe locatie gezocht binnen de gemeente

Alphen aan den Rijn. De openbare ligplaats kan mogelijk ter hoogte van de Gnephoek 28a
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worden gerealiseerd. Voor de openbare ligplaats voor recreatievaart treden Partijen in

overleg voor een nieuwe locatie.  

3. Partijen bespreken in overleg –als onderdeel van het overlegstructuur zoals vastgelegd in

artikel 11 van de Uitwerkingsovereenkomst - of de gemeentelijke projecten (verplaatsen

ligplaats en nieuwe fietsbrug) en provinciale projecten (oever vervangingen) gecombineerd

kunnen worden.  

4. Indien een of meerdere randvoorwaarden uit artikel 4.1 t/m 4.3 dreigen te vervallen of niet

(meer) geborgd kunnen worden, treden Partijen onverwijld in overleg conform de

overlegstructuur zoals vastgelegd in artikel 11 Samenwerking en overlegstructuur van de

Uitwerkingsovereenkomst. Pas wanneer dit overleg, en indien nodig het bestuurlijk overleg,

niet tot een oplossing leidt, kunnen Partijen besluiten de verdere realisatie of ingebruikname

van de fietsbrug op te schorten of het Addendum te herzien. Zonder schriftelijke, door

Partijen overeengekomen aanpassing van dit Addendum, kan de betreffende wijziging niet

als uitgangspunt dienen voor ontwerp, vergunningverlening, realisatie of ingebruikname van

de fietsbrug.

5. Indien de Gemeente beoogt af te wijken van de overeengekomen uitgangspunten van de

locatie (locatie A) en/of technische uitgangspunten van de nieuwe fietsbrug (artikel 3.1),

dient de Gemeente een nieuw onderzoek uit te voeren naar de nautische veiligheid. De

Gemeente is verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten. De Gemeente betrekt de

Provincie bij een eventuele afwijking vanaf het begin. De Gemeente is zich ervan bewust dat

de Provincie hierop een heroverweging voor besluitvorming dient te maken. Uitsluitend na

goedkeuring van de Provincie kan er afgeweken worden van de uitgangspunten zoals door

Partijen overeengekomen in dit Addendum.  

Artikel 5. Verantwoordelijkheden, beheer en onderhoud 

1. Onverminderd het bepaalde in de Uitwerkingsovereenkomst blijft (samengevat) de volgende

verantwoordelijkheidsverdeling van toepassing op de fietsbrug:  

a. de Gemeente is verantwoordelijk voor voorbereiding, ontwerp, financiering, aanleg

en (voor zover in de Uitwerkingsovereenkomst bepaald) de kosten voor beheer en

onderhoud conform de overeenkomst centrale bediening en onderhoud, bijlage 5

van de Uitwerkingsovereenkomst;  

b. bediening en onderhoud door de Provincie geschieden conform de systematiek zoals

in de Uitwerkingsovereenkomst uitgewerkt.

2. De Gemeente dient voor het realiseren en behouden van de brug over de provinciale

vaarweg een omgevingsvergunning bij de Provincie aan te vragen.

3. De gezamenlijke ambitie van Partijen is om de fietsbrug zo spoedig mogelijk te realiseren. De

Gemeente onderzoekt, in overleg met de Provincie, de mogelijkheden voor een zo snel

mogelijke realisatie van de fietsbrug, om zo mogelijk ruim voor de oplevering van de helft

van de geprognotiseerde woningen de fietsbrug beschikbaar te hebben zoals

overeengekomen in de Uitwerkingsovereenkomst in artikel 7. Monitoring van de

gezamenlijke ambitie tot versnelling is een vast onderdeel van de overleggen zoals

vastgelegd in artikel 11.1 van de Uitwerkingsovereenkomst.



7

Addendum Uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit Gnephoek                        Paraaf Gemeente                            Paraaf Provincie 
  

4. Voor zover voor de uitvoering van dit Addendum verdiepende afspraken nodig zijn zonder

dat hiervoor de scope wijzigt (onder andere ten aanzien van aansluitingen op

bediencentrales, technische details, planning en stremmingen), werken Partijen deze uit

binnen de overlegstructuur zoals bedoeld in artikel 11.1 van de Uitwerkingsovereenkomst . 

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur

1. Dit Addendum treedt in werking op de datum van rechtsgeldige ondertekening door beide

Partijen.

2. Dit Addendum eindigt gelijktijdig met het einde van de Uitwerkingsovereenkomst, dan wel

zodra de afspraken uit dit Addendum volledig en juist zijn nagekomen. 

3. Na beëindiging van dit Addendum zijn de doorlopende beheer- en onderhoudsafspraken van

toepassing zoals opgenomen in de Uitwerkingsovereenkomst.

Artikel 7. Bijlagen en rangorde 

1. De onderstaande bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit Addendum bij de 

Uitwerkingsovereenkomst:

Bijlage 1  Onderzoek nautische veiligheid fietsbrug Oude Rijn, MARIN, d.d. 20-03-2026

2. De bijlage is bedoeld als toelichting of nadere uitleg van de afspraken die in dit Addendum

staan. In de bijlagen staan geen nieuwe of extra afspraken, voorwaarden of eisen die niet al in

dit Addendum zijn opgenomen. 

3. Ingeval het Addendum of de Uitwerkingsovereenkomst strijdig is met de inhoud of strekking

van (een van de) bijlagen, prevaleert het Addendum. 

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Dit Addendum vormt een aanvulling op de Uitwerkingsovereenkomst en wordt daaraan

gehecht.

2. Wijziging van dit Addendum is slechts mogelijk met wederzijdse instemming van Partijen en

door middel van een door Partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.
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Handtekeningenpagina

ONDERTEKENING

Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend:

De Gemeente     De Provincie

Voor deze:     Voor deze:

Dhr. R. Breeuwsma    Dhr. A.J. van Dijken 

Wethouder      Gedeputeerde 

Op: 24 juni 2026    Op: 24 juni 2026

Te: Alphen aan den Rijn   Te: Alphen aan den Rijn


