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H Bouwopdracht 2.000 woningen

Collectieve Rijksdienst (RVB)
bouwstroom tussen kooptin via
woningcorporaties aanbesteding

Directe bestelling van ca, 2.000 woningen

Sneller dan allen afzonderlijk bestellen én schaalvoordeel

+ Na levering/bouw direct beschikbaar voor projecten >

Gezamenlijke inkoop Individuele
sneller tot exploitatie

aanbesteding door
PVE en voorwaarden RVB
Nadere overeenkomsten
HB siandaard

I rercelen

Rijksdienst (RVB)

kooptin via
aanbesteding

BZK/Taskforce verbindt voorraad aan afnemer
(corporatie) op basis van planning locatie en vraag

+ Door het uitvragen van woningen van hoge kwaliteit zijn ze
goed herplaatsbaar

v

Selectie groep Bouwers Hoogste inschrijvers

A A
Startbestelling(en)
Totaal 2.000 woningen

Raamovereenkomst

Opt. Interessepeiling

Minicompetities RVB Uitvraag

Deelopdrachten
Totaal 20.000 woningen
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. Wat kopen we in?

« 42 percelen (1 perceel = 1 appartementen complex)

+ 48 woningen per perceel

+ Verplaatsbaar

+ Standaard 3-laags uitvraag

+ Standaard mix van woningen (PMC's):
¢ 12x PMC 11 - minimaal 15 m2
* 12x PMC 12 - minimaal 30 m2
* 12x PMC 13 - minimaal 45 m2
* 12x PMC 14 - minimaal 60 m2
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1) Bovenstaande foto's zijn enkele visualisaties van de aan het RVB geleverde woningen.
2) De foto rechts onder bevat 4 bouwlagen, de uitvraag betreft 3 bouwlagen.



H Welke kwaliteit kunnen we verwachten?

Door een gestandaardiseerd programma van eisen’ op basis van de Woonstandaarden 2.0 en bestaande concepten
wordt leveringssnelheid gestimuleerd en kostprijzen geoptimaliseerd. De onderstaande matrix geeft de belangrijkste
keuzemogelijkheden? en kwaliteitsvereisten3 weer voor de tijdelijke woningen:

Grondgebonden woningen Gestapelde woningen

MGW woning uitvoerbaar in 4 verschillende PMC's (PMC 11, 12, 13 & 14)

.5 met de volgende kwaliteitsvereisten:

5 =

8w Bouwbesluit: Volgens BB tijdelijke bouw

w 3

s i Levensduur: Minimaal 25 jaar

T

o= MPG: Maximaal 0,65

00

>3 BENG: Voldoen aan minimaal BENG volgens permanent BB
-

Verplaatsbaar:  Minimaal 1x verplaatsbaar in periode van 25 jaar

1) Het PVE is gepubliceerd op de website van TenderNed te bereiken via de volgende link: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276010/documenten
2) Op basis van PVE kunnen de uitvragende partijen tevens keuzes maken aangaande afwerkingsniveau en aanvullende optionele vereisten
3) Ditvormen de belangrijkste kwaliteitsvereisten. In het PVE zijn verdere vereisten opgenomen aangaande installaties, comfort, gebruiksvriendelijkheid etc.



https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276010/documenten

Welke keuze is er in configuratie?

U-vorm

plattegrond I

zijaanzicht a

Corridor Galerij

zijaanzicht b

3-laags gestapelde woningen
3 standaard typen configuratie:

+ U-vorm - ontsluiting/galerij aan
binnenzijde

» Corridor
+ Galerij

Mogelijkheid om galerij configuratie op te
laten leveren als 2 aparte gebouwen

Inkrimping/uitbreiding scope:

» 25% Vermeerdering / vermindering
aantal woningen

+ Van 1 type PMC tot gelijkmatig
verdeeld

+ Aansluiting op behoefte locatie



@ Tegen welke prijs en welk afwerkingsniveau?

Indicatieve plafondbedragen per PMC

bedragen excl. BTW

Type woning minimale m2 per woning

PMC 11 15 62.000
PMC 12 30 91.000
PMC 13 45 121.000

PMC 14 60 151.000

Prijs geborgd door plafondbedrag: « Standaard afwerkingsniveau is Casco +
« €5.098.848,- exclusief btw per perceel = 48 woningen + inclusief keuken (incl. apparatuur) en badkamer
* Gemiddeld ca. € 106.226 per woning exclusief btw. + exclusief wand- en vloerafwerking en raambekleding

Deze prijs heeft enkel betrekking op het geassembleerde gebouw en is
exclusief kosten voor bijvoorbeeld bouw- en woonrijp maken van de
locatie

Deze prijs is exclusief fundering




@ Welke keuzemogelijkheden zijn er nog?

Configuratie Aantal woningen PVE

+ Gestandaardiseerd PVE ligt vast
» 3 standaard typen configuraties

* In basis 48 woningen - Geen mogelijkheid tot ophogen minimale m2
* U-vorm per type woning
* Corridor * 25% vermeerdering / vermindering « Locatie specifieke vereisten zonder wezenlijke
. Galerij wijziging van opdracht potentieel nader

- 36 tot 60 woningen per perceel overeen te komen met bouwer

+ Splitsing galerij in 2 kortere galerij-gebouwen
» Meerkosten! overeen te komen met bouwer

1) De kosten voor de fundering kunnen opgenomen worden als meerwerk. Dit dient overeen gekomen te worden tussen leverancier en afnemer.



H Hoe ziet het bouwproces eruit?
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§ Akkoord Fabriek Flexwoningen niet ;‘;:Z'; Hexwonngen
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Z:é gemeente flexwoningen - geassembleerd - i - geassembleerd in

bl configuratie
en corporatie | 900 assemblage

Aansluiting op nuts
en duurzame
Vergunningentraject :: vereniging met Woonrij
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1) Woningcorporaties, gemeenten, private partijen.



Welke regelingen zijn er?

Financiéle
herplaatsingsgarantie
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Fysieke herplaatsingsgarantie
overlooplocatie



Herplaatsingsgarantie

Herplaatsingsgarantie
Flexwoningen

Met flexwonen versnellen we de realisatie
van tijdelijke huisvesting voor mensen die
met spoed een dak boven hun hoofd
nodig hebben.

Flexwoningen staan in de regel 10 tot 15 jaar
op een plek en worden daarna opnieuw
ingezet op een andere locatie. Omdat na die
periode de investering nog niet terug is
verdiend, zit de investeerder (doorgaans een
corporatie) meestal met een tekort. De
financiéle herplaatsingsgarantie zorgt ervoor
dat herplaatsing wordt vergemakkelijkt en
(indien niet mogelijk) de corporatie zeker is
van een minimale eindwaarde.

locatie
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Over10-15 jaar

Risico gedeeld door samenwerkingsafspraken
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Gemeente & Gemeente Markmeestet Corporatie
Corporatie
M= gl
Q\ w é Somen met de &
Inspannings- Andere Provincie om orporatie, de gemeente Woningoverdracht
verplichting om nieuwe gemeenten om ondersteuning vragen en het rifk een oplossing naar andere locatie
locatie te vinden hulp vragen vinden
Herplaatsingsgarantie
Door ondersteuning bij
herplaatsing voorziet de garantie @
in het vergroten van de kans dat

flexwoningen een tweede en -
derde locatie krijgen.

Huidige locatie 2e locatie 3e locatie

Financiéle compensatie

Lukt het niet om de woning te herplaatsen en is de verkoopwaarde op dat moment lager dan de
restwaarde op basis van lineaire afschrijving - gekoppeld aan de investering van de opstal - dan vormt

het verschil tussen de verkoopwaarde en de restwaarde de basis voor de financiéle uitkering. Deze G
wordt voor 60% vanuit het rijk opgevangen en voor 25% vanuit gemeenten afgedekt. De
corporatie heeft een eigen risico van 15%.

1 keer  ordtdeuitkering i moet de woning minimaol Woning kan niet Financiéle
Uitgekeerd. 101331 gepaaist in voor deuikering. htrpla:u worden compensatie
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H Voordelen op een rij

- snetheid Geen/beperkte inkoopprocedure

* Ingekochte woningen zijn beschikbaar bij gereedkomen van locatie « Inkoopprocedure is al doorlopen door Rijksvastgoedbedrijf in overleg
door vooruitbestelling door Rijksvastgoedbedrijf met Aedes en ca. 40 corporaties uit heel Nederland
* Inkoop en bouwproductie verloopt parallel aan gereed komen van « Corporaties hoeven zelf geen marktconsultatie te doen voor de

de locatie = versnelling inkoop van flexwoningen met dezelfde karakteristieken

Beschikbare capaciteit wordt vastgelegd Hoge kwaliteit en scherp prijsplafond

+ Beschikbare ko_rte termijn capaciteit van bouwers wordt vastgelegd . Kwaliteitscriteria zijn hoog en in lijn met Woonstandaard 2.0
voor flexbouw in plaats van andere bouwsectoren

+ Voor volume uitvraag RVB wordt vergroting capaciteit markt ) Esgtséi Iz e S elets [UIEEIEFEE s SR derel ervelein eles

gestimuleerd en komt meer aanbod beschikbaar



Commissie
Versnelling
Tijdelijke
Huisvesting



