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www.bewegwijzeringsdienst.nl

Datum

08-05-2020

Contactpersoon

ws.nl

De Nationale
Bewegwijzeringsdienst
wordt aangestuurd door
vertegenwoordigers van
Interprovinciaal Overleg,
Rijkswaterstaat, Unie van
Waterschappen en Vereniging
van Nederlandse Gemeenten.

Keuzemotivatie

Opdrachtgever:    Provincie Zuid Holland

Projectnaam:    N489 PZH Groot Onderhoud

NBd-projectnummer:  034164/036377

Kruispuntnr. Objectnr. Actie Motivatie

Algemeen - Nieuwe masten 

bewegwijzeringsborden

ongecoat

- Nieuwe fietsmasten ongecoat

- Onderkant bord tot maaiveld

4600mm (bordmasten)

- BPS-code in de bies

Klant specifieke eisen

00670 /001 Vernieuwde pijlfiguratie (rotonde) Gehele constructie vervangen

00670 /002 Overschrijding levensduur Gehele constructie vervangen

00670 /003 Ombouw naar lichtwegwijzers Nieuwe locatie constructie

00670 /004 Vernieuwde pijlfiguratie (rotonde) 

Nieuwe mast 

Gehele constructie vervangen

Smalle tussenberm

00670 /005 Levensduur Gehele constructie vervangen

00670 /007 Levensduur Gehele constructie vervangen

00672 /005 Nieuwe wegwijzer Continuïteit

00672 /006 Nieuwe wegwijzer Continuïteit

00841 /001 Overschrijding levensduur 

Nieuw doel “Westdijk” i.p.v.

Dordrecht

Gehele constructie vervangen

00841 /002 Situatiewijziging Gehele constructie opheffen

00841 /003 Levensduur Gehele constructie vervangen

00841 /004 Levensduur Gehele constructie vervangen

00841 /005 Opheffen bord en stelling Nieuwe locatie voorwegwijzer

00841 /006 Levensduur 

Nieuwe mast 

Gehele constructie vervangen

Smalle middengeleider

00841 /007 Nieuwe wegwijzer Continuïteit

00841 /009 Nieuwe wegwijzer Vervangt 00841/005 op nieuwe locatie

08702 /001 Vernieuwde pijlfiguratie (rotonde) 

Levensduur

Gehele constructie vervangen

08702 /002 Levensduur 

Situatiewijziging

Gehele constructie opheffen

08702 /003 Nieuwe lichtwegwijzermast Nieuwe locatie (rotonde)
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08702 /004 Vernieuwde pijlfiguratie (rotonde) 

Levensduur

Gehele constructie vervangen

08702 /005 Levensduur Gehele constructie vervangen

08702 /006 Levensduur Gehele constructie vervangen

08702 /007 Levensduur Gehele constructie vervangen

08702 /008 Situatiewijziging Gehele constructie opheffen
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Locatie Bord 00672/005

moet nog geplaatst worden





Locatie Bord 00672/006

bord moet nog geplaatst

worden







Bord 00841/001

moet nog vervangen worden en 

verplaatst naar locatie waar nu nog bord

00841/002 staat

Nieuwe loacatie 00841/001





Bord 00841/002

moet nog verwijderd

worden

op deze locatie komt bord

00841/001





Bord 00841/003

moet nog vervangen

worden





Bord 00841/004

moet nog vervangen

worden
Mast is nu uitgevoerd

als TLC en wordt een 

TLM (geen combi met OV) 





Bord 00841/005

moet nog verwijderd worden





Bord 00841/009

moet nog geplaatst

worden

Bord 00841/006

moet nog geplaatst

worden





Locatie Bord 00841/007

moet nog geplaatst

worden





Bord 00841/009

moet nog geplaatst

worden

Bord 00841/006

moet nog geplaatst

worden







Bord 08702/001

moet nog vervangen worden





Bord 08702/002

is al verwijderd





Bord 08702/003

Dit is al het nieuwe bord





Bord 08702/004

bord moet nog worden vervangen





Bord 08702/005

moet nog vervangen worden





Bord 08702/006

moet nog worden

geplaatst





Bord 08702/007

moet nog worden vervangen





Bord 08702/008

is al verwijderd



> Retouradres Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. 
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2509 LP  DEN HAAG

Datum 14 oktober 2022 
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Geachte  

Onder verwijzing naar uw projectaanvraag ontvangt u hierbij onze offerte voor

het realiseren van bewegwijzering voor bovengenoemd project. 

Offerte en specificatie

Wij calculeren de kosten voor de realisatie van dit project op een bedrag van

€ 77.763,33 exclusief BTW.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Realisatiekosten € 72.093,53

Vooronderzoek bodemverontreiniging € 789,80

Uren NBd € 4.880,00

Afwijkingen van de project- en contractafspraken kunnen leiden tot verrekening

van meer- of minderwerk.

Project- en contractafspraken

 De offerte is gebaseerd op NBd-bewegwijzeringsplan Bijlage A (zie bijlage).

 Uitgangspunten volgens het uitgewerkte project intake formulier.

 Bij ondertekening van de opdrachtverlening gaat u tevens akkoord met het

opgestelde project intake formulier.

 De doorlooptijd na opdracht zal ca 15 weken bedragen.

 In deze offerte gaan wij uit van verkeersmaatregelen conform de richtlijnen

van het CROW.

 De kosten van het voor wegbeheerders verplichte verkennend

bodemonderzoek zijn opgenomen in de offerte voor de realisatie van

bewegwijzeringsprojecten. U vindt deze kostenpost onderaan de

prijsspecificatie die bij deze offerte is gevoegd.

Geldigheidsduur

Deze offerte is geldig gedurende 6 weken na datum van deze brief.

Bezoekadres:

Graadt van Roggenweg 400

3531 AH  Utrecht

Postadres:

Postbus 2232

3500 GE  Utrecht

www.bewegwijzeringsdienst.nl

Ons kenmerk

Bew/RVDK/SL/CHS/036377/

1516499 

M 

@rws.nl

De Nationale

Bewegwijzeringsdienst

wordt aangestuurd door

vertegenwoordigers van

Interprovinciaal Overleg,

Rijkswaterstaat, Unie van

Waterschappen en Vereniging

van Nederlandse Gemeenten.
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goedkeuring van de factuur.

Inkooporder
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