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Samenwerkingsovereenkomst 

 WarmtelinQ Rijswijk - Leiden

DE ONDERGETEKENDEN:  
de PROVINCIE ZUID-HOLLAND, kantoor houdende aan het Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW te

Den Haag, postadres postbus 90602, 2509 LP Den Haag, te dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid-Holland, die op

grond van artikel 176 Provinciewet gedeputeerde A.L. Koning machtigt de overeenkomst te

tekenen, hierna te noemen: “de Provincie”,

en

de besloten vennootschap WarmtelinQ Transport Services B.V. gevestigd te Groningen,
kantoorhoudende aan de Concourslaan 17 te 9727 KC Groningen, postadres postbus 19, 9700
MA Groningen, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 84235845, hierna te
noemen: “WTS”, 

WTS en de de Provincie hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk een
“Partij”,

CONSIDERANS:

in aanmerking nemende dat: 

A. het project WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (hierna: WarmtelinQ Rijswijk - Leiden) de
ontwikkeling en realisatie betreft van een in 2027 operationele en in bedrijf te stellen
warmtetransportleiding c.a. in een tracé dat loopt van Rijswijk (aansluiting op WarmtelinQ
Vlaardingen – Den Haag) via de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Zoeterwoude, Voorschoten, (Wassenaar), Katwijk en Oegstgeest naar Leiden.

B. de ontwikkeling van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden de continuïteit van warmtelevering in de
provincie Zuid-Holland beoogt te garanderen en te verduurzamen, en mogelijkheden biedt
om meer woningen en bedrijven op een warmtenet aan te sluiten én tegelijkertijd een kans
biedt aan de betrokken gemeenten om toekomstig te ontwikkelen warmtedistributienetten te
ontsluiten vanaf deze warmtetransportleiding.

C. de minister van Economische Zaken en Klimaat in zijn brief aan de Tweede Kamer van 9
september 2019 vanwege de klimaatdoelen heeft aangegeven dat Gasunie de opdracht
krijgt de in die brief beoogde infrastructuur, waaronder WarmtelinQ, te ontwikkelen. Een en
ander met het perspectief van een gereguleerd onafhankelijk warmtetransportbeheer, zoals
vast te leggen en nader te duiden in de Warmtewet.

D. de minister voor Klimaat en Energie in zijn brief aan de Tweede kamer van 11 juli 2022

(kamerstuk: 30196-794) aangeeft, dat Gasunie met behulp van o.a. de door het Rijk ter

beschikking gestelde subsidies een investeringsbeslissing heeft kunnen nemen op de

uitbreiding van WarmtelinQ naar de Leidse regio.

E. dat Gasunie ter uitvoering van voormelde opdracht van de minister van Economische Zaken

WTS opgericht heeft, zijnde een 100% dochter van Gasunie.
F. onder deze opdracht van de minister aan de Gasunie in elk geval de aanleg en het beheer

(inclusief onderhoud en uitbreiding, system operator en het eigenaarschap) van WarmtelinQ
valt. En daarmee wordt WarmtelinQ nadrukkelijk gezien als belangrijke stap in de realisatie
van het regionale warmtetransportnet in de provincie Zuid-Holland.
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G. het Rijk samen met de Provincie Zuid-Holland en Gasunie op 11 juli 2022 een convenant
heeft gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het tracé Rijswijk-Leiden door een
additionele subsidie van 22,5 mln Euro door het Rijk en 81 mln. Euro door de provincie
Zuid-Holland ter beschikking te stellen.

H. de realisatie en het beheer van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden in strijd is met de over de
lengte van het tracé geldende bestemmingsplannen.

I. de Provincie de ontwikkeling van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden ondersteunt, en Partijen
derhalve met elkaar in overleg zijn gegaan over de wijze waarop WarmtelinQ Rijswijk -
Leiden ruimtelijk mogelijk kan worden gemaakt.

J. Partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat het vaststellen van een provinciaal
inpassingsplan voor WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (hierna te noemen: het “PIP”)
gecombineerd met toepassing van de provinciale coördinatieregeling zoals thans nog
vastgelegd in par. 3.6.2 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de afgifte van de
benodigde vergunningen een noodzakelijke juridische route is teneinde WarmtelinQ Rijswijk
- Leiden conform de Planning  te realiseren.

K. Partijen ermee bekend zijn dat de voormelde planologische maatregel mogelijk zal leiden tot
de toekenning van planschadevergoeding als bedoeld in artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro).

L. bij het aangaan van deze overeenkomst Partijen geen inzicht hebben in de omvang van de
mogelijk te verwachten planschade. 

M. op grond van artikel 6.4a Wro het wettelijk toegestaan is dat de Provincie
planschadevergoedingen, zoals bedoeld in de artikelen 6.1 tot en met 6.3 Wro, afwentelt op
de private partij in wiens belang de planologische maatregel plaatsvindt.

N. WarmtelinQ Rijswijk - Leiden een dermate grote omvang en impact op de ruimtelijke
ordening heeft dat Partijen wensen afspraken te maken over hun samenwerking en de
financiële consequenties daarvan voor de Provincie in haar rol van haar bevoegd gezag.

O. WTS voorts met de gemeenten en particuliere grondeigenaren in wiens grondgebied het
tracé van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden zal zijn gelegen, afzonderlijke afspraken zal maken
met betrekking tot de samenwerking, aanleg en ligging van de warmtetransportleiding(en).

P. Partijen met deze Samenwerkingsovereenkomst hun afspraken wensen vast te leggen en
wel op de wijze zoals hieronder is opgenomen.

KOMEN HIERBIJ OVEREEN EN STELLEN VAST:

Artikel 1 Definities, interpretaties en context
1.1 In deze Samenwerkingsovereenkomst wordt, tenzij uit de context of de relevante zinsnede
ondubbelzinnig anders blijkt, aan de hieronder opgenomen dikgedrukte woorden en
uitdrukkingen de betekenis toegekend die daarachter staat vermeld:

Detail Ontwerp: Het Detail Ontwerp is het tracéontwerp van de
Warmtetransportleiding dat dient als basis voor de
vergunningaanvragen door WTS bij de bevoegde
gezagsorganen en voor de verbeeldingen, de regels en
de toelichting van het PIP. Het Detail Ontwerp betreft
een overzichtskaart en (1:500) routekaart(en).

PIP: Provinciaal inpassingsplan conform artikel 3.26 van de
Wet ruimtelijke ordening.

Planning: De planning zoals bijgevoegd als Bijlage 1 

Planschade: Tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1
Wro, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld
in artikel 6.5 Wro die een gevolg zijn van planologische
besluiten als bedoeld in artikel 6.1. Wro, althans een in
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de plaats van art. 6.1 en/of art. 6.5 getreden regeling
en/of daarop volgende wetgeving.

Project: Het totaal aan werkzaamheden dat door of namens en
voor rekening en risico van WTS wordt uitgevoerd ten
behoeve van het ontwerpen en aanleggen van de
Warmtetransportleiding c.a. tussen Rijswijk en Leiden,
inclusief T-stukken en pompstation, alsmede alle daarbij
behorende onderzoeken en voorbereidingshandelingen.
Het beheer van de Warmtetransportleiding maakt geen
onderdeel uit van het Project. De naar of van deze
aanvoer- en retourleiding lopende transport- en
secundaire leidingen en de warmteoverdrachtstations
vormen geen onderdeel van het Project .

Provinciale Staten: Provinciale staten vertegenwoordigen de gehele
bevolking van de provincie (artikel 7 Provinciewet).

Gedeputeerde Staten De commissaris van de Koning en de door de
Provinciale staten benoemde gedeputeerden vormen
gezamenlijk Gedeputeerde Staten, (artikel 34 en 35
Provinciewet).

Provincie: De provincie Zuid-Holland.

Samenwerkingsovereenkomst:  Deze overeenkomst.

Warmtetransportleiding: De aanvoerleiding en retourleiding met een
buitendiameter van 70 centimeter en een
binnendiameter van 50 centimeter, die ondergronds
naast elkaar worden gelegd, zoals opgenomen in het
ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP). 

Wro: Wet ruimtelijke ordening inclusief daaropvolgende
wetgeving

1.2 De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud
worden gebruikt.

1.3 Waar in de Samenwerkingsovereenkomst wordt verwezen naar een Bijlage of Artikel, is
bedoeld een bijlage of artikel bij of van deze Samenwerkingsovereenkomst.

1.4 Kopjes en nummers van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen naar de 
artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de desbetreffende artikelen niet 
beïnvloeden.

Artikel 2 Doel en reikwijdte van deze overeenkomst 
2.1 Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen
Partijen met het oog op het ontwerpen, uitwerken en binnen de Planning realiseren van het
Project en over de wijze waarop de kosten die de Provincie maakt ten behoeve van
WarmtelinQ Rijswijk - Leiden door WTS zullen worden vergoed.

1.2 Partijen streven met erkenning van elkaars belangen en verantwoordelijkheden naar de
tijdige en kostenefficiënte/doelmatige realisatie van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden.

 
1.3 De bij deze overeenkomst opgenomen Planning is indicatief van aard. Wanneer er in deze

overeenkomst verwezen wordt naar het werken conform die Planning, dan gaat het
uitdrukkelijk om een streefplicht voor de betreffende partij.  
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Artikel 3 Belangen van Partijen 
3.1 Het belang van de Provincie is dat zij als bevoegd en - indien daartoe besloten wordt -

coördinerend gezag, zo transparant en voortvarend mogelijk zal handelen binnen de
wettelijke taken die haar toegewezen zijn, om WarmtelinQ Rijswijk - Leiden zo spoedig
mogelijk te laten realiseren.

3.2 Het belang van WTS is dat de aanleg van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden conform Planning,
doelmatig en kostenefficiënt zal plaatsvinden. 

Artikel 4 Taken en rollen Partijen
1. De Provincie zal in haar rol als bevoegd en coördinerend gezag ten behoeve van

WarmtelinQ Rijswijk - Leiden de noodzakelijke procedures voeren waaronder die bedoeld
in par. 3.5.1 Wro  (provinciaal inpassingsplan) en par. 3.6.2 Wro (provinciale
coördinatieregeling).
De provincie zal op basis van de door WTS aan te leveren onderzoeken het provinciaal
inpassingsplan laten opstellen.

2. De Provincie zal zich ten behoeve van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden dusdanig inzetten,
dat zij de juiste expertise en voldoende capaciteit beschikbaar heeft, ten einde de op
grond van deze Samenwerkingsovereenkomst op haar rustende verplichtingen tijdig en
correct na te komen.

3. WTS zal de benodigde medewerking verlenen aan door de Provincie in het kader van de
hiervoor in artikel 4 lid 1 bedoelde te voeren procedure(s).

4. WTS treft tijdig en voor eigen rekening en risico de noodzakelijke voorbereidingen
waaronder het laten verrichten van voorbereidende onderzoeken ten behoeve van de
aanvraag van de benodigde vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en
goedkeuringen, een en ander conform de Planning. 

5. Partijen zullen bij een dreigende overschrijding van de Planning, de wederpartij per
omgaande informeren en trachten de overschrijding te voorkomen c.q. zo veel mogelijk
te beperken.      

6. Ingeval van noodzakelijk te nemen maatregelen bij een dreigende overschrijding van de
Planning, zullen Partijen zich inspannen om de nadelige gevolgen daarvan zoveel
mogelijk te beperken. 

Artikel 5 Overleg
5.1  Teneinde de taken van WTS en de Provincie, zoals bedoeld in artikel 4 van deze

Samenwerkingsovereenkomst te structureren, treden Partijen periodiek met elkaar in
overleg. 

5.2  Partijen verplichten zich over en weer om elkaar steeds zo spoedig als mogelijk te
informeren over zaken waarvan zij weten of hadden moeten weten dat deze van belang
zijn voor de andere partij. 

5.3  Ten behoeve van overleg en onderlinge afstemming zullen er in ieder geval periodiek een
bestuurlijk, een ambtelijk en een afstemmings-/projectoverleg tussen partijen ingepland
worden. 

Artikel 6 Plankostenvergoeding
1. Partijen komen overeen dat de specifiek ten behoeve van WarmtelinQ Rijswijk-Leiden door de

Provincie - in haar rol als coördinerend en/of bevoegd gezag - te maken kosten (exclusief
overhead), door WTS aan de Provincie vergoed zullen worden. 

2. De Provincie heeft een overzicht van de in lid 1 van dit artikel bedoelde reeds gemaakte
kosten in de voorbereidingsfase en een raming van de in dit verband nog te verwachten
kosten opgesteld ( Bijlage 2). Deze reeds gemaakte kosten vormen samen met de geraamde
nog te maken kosten de basis voor het vaste bedrag dat WTS, als finale afkoop van de op
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grond van artikel 6 lid 1 op haar rustende vergoedingsplicht jegens de Provincie, aan de
Provincie zal betalen.   

3. Facturering van het in het vorige lid bedoelde vaste bedrag, vindt in twee instanties plaats. Te
weten, 50% direct na ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst en 50% na
vaststelling van het PIP. 

4. Indien na vaststelling van het PIP er eventueel extra/aanvullende externe kosten (langere
inhuur externe deskundige(n)) t.b.v. WarmtelinQ Rijswijk-Leiden gemaakt moeten worden
door de Provincie, dan treden partijen in overleg om de vergoeding van die kosten door WTS
nader overeen te komen. 

5. Facturen kunnen per mail ingediend worden via                             en dienen te
naam gesteld te worden van: 

WTS C.V. 
Concourslaan 17 
9727 KC Groningen
Onder vermelding van project: I.005455.01                                 

Ingediende facturen die voldoen aan de in dit artikel gestelde eisen en voorzien zijn van een adequate
(door WTS goedgekeurde) specificatie, zullen binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. 

Artikel 7 Planschade/Nadeelcompensatie 
1. Op de ingediende verzoeken om planschade is het hieromtrent bepaalde in de Wro c.q.

Omgevingswet en de van toepassing zijnde Provinciale omgevingsverordening
onverminderd van toepassing.

2. Partijen zijn op grond van artikel 6.4a Jo. 6.6 lid 1 Wro overeengekomen dat uit
WarmtelinQ Rijswijk – Leiden voortvloeiende kosten verband houdende met
planschadeverzoeken en eventueel daaruit voortvloeiende door de Provincie uit te keren
planschadevergoedingen, ex artikel 6.1 Wro, door WTS aan de Provincie vergoed 
worden.

3. De Provincie zal WTS conform de provinciale planschadeverordening direct schriftelijk op
de hoogte stellen van ieder door haar ontvangen verzoek om planschade welk verband
houdt met WarmtelinQ Rijswijk – Leiden, en zal WTS, als zijnde belanghebbende partij,
betrekken bij de afwikkeling daarvan .

4. WTS zal van de Provincie na elk onherroepelijk besluit op een verzoek tot vergoeding
van planschade een factuur ontvangen ter hoogte van de toegekende vergoeding en de
in het kader van de betreffende planschadeprocedure door de Provincie gemaakte
(advies)kosten, en deze binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van deze factuur aan de
Provincie betalen. 

Artikel 8 Partcipatie, omgevingsmanagement en communicatie
1. WTS zal de bij WarmtelinQ Rijswijk – Leiden betrokken belanghebbenden (zoals

inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) betrekken bij het
proces van besluitvorming omtrent WarmtelinQ Rijswijk – Leiden, e.e.a. conform het
daartoe door WTS opgestelde en door de Provincie goedgekeurde “Participatieplan
Verkenning/planfase WarmtelinQ Rijswijk – Leiden” d.d. 9 december 2021. 

2. WTS initieert en coördineert de uitvoering van de in het participatieplan opgenomen
activiteiten en stemt deze af met de Provincie en de betrokken gemeenten.

3. De perswoordvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van WTS, de Provincie
en de betrokken gemeenten. WTS is coördinator wanneer de communicatie betrekking
heeft op de uitvoerings- en bouwcommunicatie met betrekking tot WarmtelinQ Rijswijk -
Leiden zoals persinterviews, persberichten en het beantwoorden van mediavragen. 

4. Wanneer het bestuursrechtelijke aangelegenheden betreft, treedt de Provincie of de
desbetreffende gemeente op als coördinator. In beide gevallen wordt afgestemd met de
andere betrokken partijen. 

5. Behoudens bestuursrechtelijke verplichtingen doen Partijen openbare aankondigingen,
persberichten of andere mededelingen aan derden over het sluiten, de inhoud of de
uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst of de beoogde
vervolgovereenkomst(en) na onderling overleg.
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6. De Provincie ondersteunt WarmtelinQ Rijswijk - Leiden door middel van het inzetten van
bestaande communicatiemiddelen en communicatiekanalen van de Provincie.

Artikel 9 - Looptijd 
Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum dat hij door beide Partijen is
ondertekend, en eindigt op het moment dat Partijen aan al hun verplichtigen uit hoofde van deze
overeenkomst hebben voldaan en Partijen op grond van deze Samenwerkingsovereenkomst
derhalve over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. 

Artikel 10: Toepasselijk recht, geschillen en forum keuze
10.1 Op deze Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Een geschil bestaat indien een Partij zulks schriftelijk aan de andere Partij mededeelt,
onder aanduiding van het geschil.

10.3 Ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze
Samenwerkingsovereenkomst zullen Partijen zich inspannen en proberen het geschil in
onderling overleg op te lossen. Mochten Partijen er onderling niet uitkomen, dan kan het geschil
in eerste instantie uit handen worden gegeven aan een MfN-registermediator. Als mediation niet
tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Rotterdam. 

Artikel 11: Slotbepalingen, Considerans en Bijlagen
11.1 Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Samenwerkingsovereenkomst
zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door beide Partijen
bevoegdelijk is ondertekend. 

11.2 Indien enige bepaling van deze Samenwerkingsovereenkomst ongeldig of niet bindend is
of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen in dat geval
de ongeldige of niet bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en
waarvan de strekking, gezien de inhoud en doel van deze Samenwerkingsovereenkomst,
zoveel mogelijk gelijk is aan de ongeldige of niet bindende bepaling.

11.3 De considerans (“nemen in overweging dat”) en de in lid 11.4 genoemde Bijlagen maken
integraal onderdeel uit van deze Samenwerkingsovereenkomst. Bij tegenstrijdigheid geldt de
volgende volgorde (van boven naar beneden):
i. (de tekst van) de Artikelen.
ii. (de tekst van) de Bijlagen.
iii. (de tekst van) de Considerans.

11.4 De volgende, door Partijen geparafeerde, Bijlagen vormen één onverbrekelijk geheel met
deze Samenwerkingsovereenkomst:

Bijlage 1: Planning 
Bijlage 2: Raming ambtelijke kosten

-------------- ondertekening op de volgende pagina -------------

ONDERTEKENING:

Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend:
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Provincie Zuid Holland:  WTS:

 

Mw. A.L. Koning de heer T.J. Keja
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland Bestuurder WTS

op:  op:

te te:

en

De heer R.E.J. Bos
Bestuurder WTS
Op:
Te:
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Bijlage 1

Planning WarmtelinQ Rijswijk - Leiden

Fase Planning

Detailontwerp gereed Q3 2023

Indienen vergunningen Q3/Q4 2023

Ontwerp-PIP in procedure Q4 2023

Vaststellen PIP Q2 2024

Start aanleg gehele warmtetransportleiding eerste helft 2025

Start warmtelevering medio 2027
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Bijlage 2

Provinciale plankosten
In onderstaand overzicht zijn de verschillende typen kosten weergegeven. Samen tellen zij op
tot een totaalbedrag dat als lumpsum is opgenomen in de overeenkomst, waarvan dit een
bijlage is.

Personele inzet.
Het betreft de geraamde uren van betrokken provincie personeel en van externe inhuur.
De inspanningen zullen met pieken en dalen verlopen. Meeste inzet zal worden gepleegd
door de projectleider ondersteund door collega’s, projectondersteuning, projectmedewerkers,
juristen, programmamanagers en communicatiemedewerkers. 
Naast de werkzaamheden voor het PIP, de coördinatie werkzaamheden en de voorbereiding
van de benodigde besluiten voor dit project vraagt ook het opstellen van het SOK inzet van
provinciale medewerkers zoals financiële en juridische expertise. Te verwachten valt dat er na
besluitvorming nog een beroepsprocedure volgt ook hier zal inzet van juridische bijstand
vanuit de provincie nodig zijn.
Deze personele inzet wordt geleverd vanuit de bemensing binnen de provincie aangevuld
door inhuur voor een projectjurist en een projectadviseur warmte. Overheadskosten vallen
buiten deze berekening.
De project adviseur warmte is ingehuurd vanaf 2 januari 2023 tot en met 2 januari 2024 voor
een bedrag van  €108.160 (excl BTW) met eventuele verlenging tot 31 december 2024.
Uitgaande van de planning zal de inhuur tot en met 30 juni 2024 plaats vinden, dan bedragen
de inhuurkosten € 162.240,= (excl BTW)
De juridische ondersteuning voor dit project is ingehuurd vanaf 2 januari 2023 tot en met 30
juni 2024 voor een bedrag van € 224.640,= (excl BTW). Er kan sprake zijn tot eventuele
verlenging tot 30 juni 2025, maar daar wordt vooralsnog niet van uitgegaan. Mocht het project
dusdanig vertraging oplopen dat de provincie extra inhuur nodig acht na juni 2024, dan kan
hiervoor een separate afspraak worden opgesteld.

Geraamd is dat voor de personele inzet van provinciale medewerkers gezamenlijk er
gemiddeld een inzet is van 30 uur per week. Gerekend vanaf 22-09-2021 (besluit PS) tot 1-1-
2025, minus  3 X 6 weken recesperiodes, betreft het dan 143 weken, inclusief de
beroepsprocedure voorbereidingen. 143 weken maal 30 u = 4.290 uur. Het uurtarief voor
extern gebruik voor schaal 12, inclusief ondersteuning door FJZ bedraagt  €109,= /uur. €
109,= /uur maal 4.290 uur resulteert in een bedrag van: € 467.610,= 
De totaalkosten voor personele inzet, bedraagt dan: € 854.490,= (excl BTW). 

Kosten voor de m.e.r. en de ambtelijke kosten
DCMR1: Meerkosten voor de milieueffect rapportage-werkzaamheden: Raming 200 uur,
kosten € 26.370,=. 
Advieskosten bij de commissie voor de m.e.r.  Dit zijn advieskosten op de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau en het advies op het MER.
De Commissie voor de m.e.r. geeft op haar website inzicht in de verschillende tariefstellingen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een volledig en een gereduceerd tarief. Het volledige
tarief geldt voor alle toetsingsadviezen. Er geldt een gereduceerd tarief voor vrijwillige
adviezen, voorafgaand aan de toetsing. Dit geldt bijvoorbeeld voor een advies reikwijdte en
detailniveau, een tussentijds advies van het MER. Het moet daarbij gaan om twee adviezen
binnen één m.e.r.-procedure, binnen een periode van twee jaar.
Voor dit project geldt het gereduceerde tarief voor het advies op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau en een basistarief voor het MER. 

 

                                                          

1In het werkplan 2023 van de DCMR staat aangegeven dat er milieueffect rapportage-
werkzaamheden worden verwacht in het kader van plannen voor de provincie. Kosten voor
dergelijke m.e.r.-plannen komen voor rekening van de desbetreffende afdeling, RWB dus in dit
geval. Raming voor WarmtelinQ betreft 200 uur, kosten € 26.370,=).  
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Zie onderstaande tabel.
Website Cie. voor de m.e.r. Tariefstelling 2023:(alle bedragen zijn exclusief btw)

 Volledig tarief Gereduceerd tarief  Totaal
Provincie/ 
Waterschap

€ 30.500,= € 21.250,= € 51.750,=

Een toetsingsadvies op een aanvulling van het MER kost € 12.000,= Vooralsnog wordt niet
uitgegaan van een aanvulling op het MER.
Werkzaamheden van de DCMR (€ 26.370,=) en advieskosten van de cie voor de mer (€
51.750,= ) bepalen de extra door de provincie te maken extra kosten.
De totaalkosten voor de m.e.r.-procedure bedraagt dan € 78.120,=  (excl BTW)

Kosten voor het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan
Voor het opstellen van het provinciaal inpassingsplan en hulp bij de Provinciale
Coördinatieregeling is RHDHV als adviesbureau ingeschakeld. 
De kosten hiervoor bedragen € 95.000,= (excl BTW)

Participatiekosten
Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd. Dat is zevenmaal plus de extra clusters voor
de vergunningen: Bij het startbesluit, de bekendmaking van het project en de participatie, de
terinzagelegging van de concept NRD, bij het besluit de aanlandlocatie aan het project toe te
voegen, bij het besluit dat de PCR van toepassing is, bij de ontwerpbesluiten (vier clusters) en
bij de definitieve besluiten.
Op verzoek van betrokken partijen worden (niet verplichte) publicaties geplaatst in de lokale
media (huis aan huisbladen langs het tracé. De advertenties in de huis aan huisbladen kosten
gemiddeld € 8.000, = per publicatie ronde.

Uitgegaan wordt van vier clusters vergunningen,  waarbij 1 ronde gecombineerd is met de
besluiten over het PIP en MER. Elk cluster kent twee publicatiemomenten: het ontwerpbesluit
en het definitieve besluit het betreft dus 8 advertentieronden. Daarnaast zijn er 5 x overige
kennisgevingen geplaatst over het startbesluit, project en participatie, concept-NRD,
aanlandlocatie en PCR).
Bij elkaar zijn dat 13 advertentieronden a  € 8000 = per stuk, dat is € 104.000,=. In het
participatieplan is neergelegd dat deze fase van het project een gezamenlijke communicatie
en participatie inzet betreft, daarom wordt dit bedrag gedeeld tussen PZH en WLQ. 
Totaal betreffen de advertentiekosten die in rekening worden gebracht bij WLQ: € 52.000, =

Er worden Webinars georganiseerd, vanuit de studio in het  Provinciehuis. Daar zijn kosten
aan verbonden voor het inhuren van technische ondersteuning (€ 1.364,23) en de externe
inhuur van een gespreksleider voor twee webinars in juni samen kostte dat samen € 2.750,=.
De kosten voor techniek en gespreksleider bedroegen samen € 4.114,23
De kosten voor fysieke bijeenkomsten in zaaltjes en dergelijke worden gedragen door
WarmtelinQ. Ondersteunend materiaal (kaarten en dergelijke) worden door de PZH geleverd.
Uitgaande van nog een Raads- en een publiekWebinar in 2024, waarvan er weer één via de
studio in Den Haag en één digitale bijeenkomst via teams en vergelijkbare technische en
gespreksleiders kosten, komt het totaal op 2 x € 4.114,23 = € 8.228,46.

Totaal participatiekosten, komt op een afgerond bedrag uit op: €  60.228,=

Kosten vergaderlocatie bijeenkomsten Projectgroep en Bestuurlijk overleg
De projectgroep komt maandelijks bijeen. Deze bijeenkomsten gaan over het algemeen via
digitale meetings. Er zijn dan ook geen extra kosten voor zaalhuur van vergaderlocaties. Hoe
vaak er wel en waar er mogelijk fysiek bijeen wordt gekomen is niet in te schatten. Mocht zich
dat voordoen dan zal de provincie deze kosten op zich nemen. De bestuursbijeenkomsten
worden door de provincie gedragen. 
De kosten zijn op 0 euro gesteld.

Planschadekosten (toegekende planschadevergoedingen, inhuur van onderzoeksbureaus en
bezwaar- en beroepsprocedures) worden op basis van de overige afspraken in het SOK
achteraf verrekend op basis van ingekomen planschadeverzoeken, de daarop aangevraagde
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adviezen, de toegekende planschadevergoeding(en) en de kosten gemoeid met eventuele
beroep – en bezwaarprocedures. In dit overzicht is dat bedrag dus P.M.

Dit betekent dat gedeclareerd zal worden:  
Ambtelijke kosten     € 854.490,= 
m.e.r. gerelateerde kosten   € 78.120,=  
Opstellen PIP en ondersteuning bij PCR  € 95.000,=
Participatiekosten (extra)    € 60.228,=
Bijeenkomsten bev.gezagen ambt en best  € 0,= 
Planschade verzoeken   P.M.
Juridische bijstand beroepsprocedure P.M. 

Totaal bedrag     € 1.087.838,=

Het bedrag van € 1.087.838,= is in het SOK opgenomen als een Lumpsum bedrag. Van
het totaalbedrag wordt de helft zijnde € 543.919,= gedeclareerd na ondertekening van
het SOK. De andere helft zijnde € 543.919,= wordt gedeclareerd nadat het PIP of
projectbesluit is vastgesteld.

De kosten gemoeid met de afhandelingsprocedures van planschadeverzoeken en de
toegekende planschadevergoedingen zijn vooraf niet te bepalen. Deze kosten worden bij
warmtelinQ gedeclareerd op basis van de dan werkelijk gemaakte kosten per casus.

De kosten voor juridische bijstand bij eventuele beroepsprocedures zijn vooraf niet in te
schatten. Hierover worden tezijnertijd separate afspraken gemaakt.


