
UITVOERINGSOVEREENKOMST EUROPESE SUBSIDIE ELENA-PROGRAMMA voor
het programma Duurzame wijkwarmte in Zuid-Hollandse Gemeenten
Hierna te noemen'de Overeenkomst'

De gemeente Den Haag, in deze vertegenwoordigd door wethouder Liesbeth van
Tongeren handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders
en gevolmachtigd door de burgemeester op (datum)24{q /29 tli"rnu te noemen'de
Gemeente',

De provincie Zuid-Holland, in deze vertegenwoordigd door de gedeputeerde B. Potjer,
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten en gevolmachtigd door
de commissaris van de Koning op 1 september 2020, hierna te noemen de'Provincie'
Samen te noemen'Partijen'

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
- De Provincie en de gemeente Den Haag streven naar het terugdringen van de CO2-
uitstoot ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen en het toepassen van
meer hernieuwbare energie;
- De Provincie en een negental gemeenten met gebruikmaking van de European Local
Energy Assistance (ELENA) subsidie in een aantal wijken energie willen besparen en/of
alternatieven te realiseren voor het verwarmen van woningen door aardgas.
- De Provincie en de Gemeente, daarom op respectievelijk 13 februari 2020 en 9 januari
2020 een intentieverklaring hebben getekend om een gezamenlijke aanvraag in te
dienen voor een ELENA subsidie en vervolgens een programma voor Duurzame
Wijkwarmte ín Zuid-Hollandse Gemeenten te realiseren
- Inmiddels de Europese Commissie de subsidie heeft toegekend en de provincie
voor 1 oktober een overeenkomst zal sluiten met de EIB.
- In dit contract met de EIB zowel prestatieafspraken zijn vastgelegd als voorwaarden
over de besteding en verantwoording van de ELENA-subsidie;
- Het niet voldoen aan de verplichtingen tot gevolg kan hebben dat de subsidie door de
Provincie geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald aan de EIB;
- Partijen zich over en weer willen verplichten deze prestatieafspraken te realiseren voor
wat betreft het project Vruchtenbuurt gelegen in de Gemeente Den Haag.
- Deze overeenkomst mede tot doel heeft om de Provincie te compenseren ingeval van
terugvordering van de ElENA-subsidie door de EIB of andere aanspraken van de EIB
voortvloeiend uit tekortkomingen van de Gemeente in het uitvoeren van het
i nvesteri ngsprog ra m ma

KOMEN HET VOLGENDE MET ELKAAR OVEREEN:

Artikel I Begripsbepalingen
De hiernavolgende begrippen worden in deze uitvoeringsovereenkomst in de hierna
vermelde betekenis gebruikt
ELENA aanvraag; aanvraag ELENA subsidie van 24 april2O2O, bijlage I
ELENA: het fonds European Local ENergy Assistance
EI8: Europese Investeringsbank
EfB contract: Het te sluiten Contract tussen de Provincie en de EIB betreffende de
Elena-subsidie (kenmerk Elena 2Ot9-727), bijlage II
fnvesteringsprogramma: Investeringsprogramma zoals vastgesteld in het EIB contract
(annex I)
Investeringen: De investeringen die voortvloeien uit het project en die voldoen aan de
eisen zoals omschreven in Annex III van het EIB contract
Investeringsvolume: De omvang van de Investeringen in het kader van het project,
berekend zoals beschreven in artikel t.4.4 van het EIB contract.
Programma: het Programma Duurzame Wijkwarmte in Zuid-Hollandse gemeenten
Project: het onderdeel van het Programma Duurzame Wijkwarmte Zuid-Holland dat
gelegen is in de Gemeente, zoals beschreven in bijlage III



Uitvoeringsorganisatie: de door de provincie georganiseerde organisatie voor het
voorbereiden, contracteren en managen van de inzet voor de voorbereidende
werkzaamheden. In de ELENA aanvraag aangehaald als Coördination Point.
Voorbereidingskosten: De kosten van de Voorbereidende Werkzaamheden voor zover
die voldoen aan de eisen zoals omschreven in artikel II.10 van het EIB contract.
Personeelskosten van provincie en gemeenten zijn in dit programma uitgesloten van
subsidiering.
Voorbereidende werkzaamheden: De activiteiten (Project Development Services,
PDS), zoals vastgelegd in ANNEX II van het ElB-contract.

Reikwijdte overeen komst
Artikel 2 Overeenkomst

2. l Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een
partij een voorstel van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard.

2. 2Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt,
blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.

2. 3 In geval van nietigheid of vernietiging als bedoeld in het tweede lid treden
Partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging
van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in
acht worden genomen.

Artikel 3 Juridische kaders voor samenwerking
3. I Partijen werken samen aan de uitvoering van het Investeringsprogramma

op basis van de afspraken zoals vastgelegd in deze overeenkomst, en het
EIB-contract en de ELENA-aanvraag.

3. 2 Partijen verplichten zich tot de uitvoering van activiteiten als genoemd in
de ElENA-aanvraag, wat de gemeente betreft specifiek voor zover die
betrekking hebben op het binnen de gemeente gelegen Project.

Artikel 4 Financiële kaders voor samenwerking
4. 1In de ElENA-aanvraag zijn de begrote kosten voor Voorbereidende

werkzaamheden opgenomen. De totale Voorbereidingskosten die
beschikbaar zijn voor de Gemeente bedragen voor het Project maximaal €
300.000, -- (exclusief omzetbelasting). De verdeling en aard van de

daadwerkelijke Voorbereidende werkzaamheden over de Projecten kunnen
afwijken van de aanvraag.

4. 2 90o/o van deze kosten wordt gesubsidieerd door de EIB, 10o/o wordt
betaald door de provincie.

4. 3 De Voorbereidingskosten zijn enkel subsidiabel indien en voor zover deze
worden voorbereid, gecontracteerd en gemanaged door de Provincie.
Hiervoor ís door de provincie de Uitvoeringsorganisatie opgezet.

4.4De Voorbereidingskosten zijn enkel subsidiabel indien deze noodzakelijk
zijn voor de realisatie van het Investeringsprogramma en op generlei wijze
leiden tot winst voor de Gemeente.

4. 5 Kosten in verband met activiteiten uitgevoerd of investeringen die zijn
gepleegd voordat zowel het ElB-contract als deze overeenkomst zijn
getekend vallen buiten het bestek van deze overeenkomst en komen voor
eigen rekening en risico van die betreffende partij.

Artikel 5 Rolverdeling Provincie en Gemeente op hoofdlijnen
5. 1 De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van het Project binnen

de afgesproken planning.
5, 2De Provincie stelt de Gemeente om niet de in bijlage III omschreven

diensten ter beschikking voor de Voorbereidende Werkzaamheden,
waarvoor de Provincie de ELENA-subsidie inzet.



5. 3 De Gemeente geeft aan welke Voorbereidende Werkzaamheden nodig zijn
voor realísering van de Investeringen. De Provincie draagt (binnen de
kaders van deze overeenkomst) zorg voor de inkoop van de diensten.

5. 4 De Provincie draagt zorg voor de afhandeling van de EIB subsidie, de
Gemeente verstrekt daartoe aan de provincie alle noodzakelijke informatie.

5. 5 Als de Investering niet, niet geheel of niet conform de eisen van het EIB-
contract wordt gerealiseerd of gerapporteerd, en de Provincie daardoor een
(deel van de) kosten niet gesubsidieerd krijgt, vergoedt de Gemeente de
Provincie het betreffende deel van de ten behoeve van het Project
gemaa kte Voorbereidingskosten.

Verplichtingen Provincie
Artikel6 DeUitvoeringsorganisatie

6. 1 De Provincie heeft een Uitvoeringsorganisatie opgezet voor het
beschikbaar krijgen en ter beschikking stellen van de diensten voor de
Voorbereidende Werkzaamheden overeenkomstig de ELENA-aanvraag en
het EIB-contract.

6. 2 De Provincie koopt in overleg met de Gemeente capaciteit in en stelt deze
ter beschikking voor de afgesproken Voorbereidende Werkzaamheden voor
het Project in die gemeente tot maximaal het bedrag aan
Voorbereidingskosten voor het Project zoals genoemd in artikel 4. 1.

6. 3 De Provincie zal de uitvraag van Voorbereidende Werkzaamheden voor de
Projecten coördineren; hiertoe zal er in overleg een inkoopstrategie worden
opgesteld, waarbij binnen de kaders van de aanbestedingsregels rekening
wordt gehouden met de stakeholders waar de Gemeente mee samenwerkt.

6.4De Provincie draagt ervoorzorg dat bij de inkoop en aanbesteding van
diensten de regels in acht worden genomen zoals vastgelegd in artikel II.7
van het EIB-contract.

Artikel 7 Administratie en verantwoording door de provincie
7. 1De Provincie draagt zorg voor een juiste administratie van de besteding

van de subsidie.
7. 2 De Provincie verwerkt de door de Gemeente verstrekte informatie met

betrekking tot de voortgang van de voorbereiding en de gerealiseerde
investeringen.

7. 3 De Provincie richt een digitale samenwerkingsruimte in en houdt die in
stand, waarin de Gemeente en de Provincie documenten en informatie
kunnen uitwisselen

7.4 De Provincie zorgt voor de rapportage aan de EIB over de besteding van
de middelen en de gerealiseerde investeringen conform de artikelen I.6 en
iL4 in het ElB-contract. De Provincie baseert zich daarbij op de door de
Gemeente verstrekte informatie.

7,5 De Provincie draagt zorg voor de tijdige aanlevering van alle benodigde
documenten en informatie aan de EIB in het format zoals overeengekomen
in artikel L6 van het ElB-contract waaronder: het werkprogramma na drie
maanden en een halfjaarlijkse voortgangsrapportage, de MID-
termrapportage en de eindrapportage.

7. 6 De Provincie verleent medewerking aan alle informatieverzoeken,
monitoring, controles en audits van de EIB conform artikel IL14 van het
EIB-contract.

Verplichtingen Gemeente
Artikel I Uitvoering investeringsprogramma

B. 1De Gemeente is jegens de Provincie verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de realisatie van het Project.



8. 2De Gemeente is eindverantwoordelijk voor de Investeringen met een

Investeringsvolume van € 7.692.00A en maakt hierover zo nodig afspraken
met haar Projectpartners.

B. 3 De Gemeente spant zich er voor in dat binnen 3 jaar na de ondertekening
van het ElB-contract de in bijlage III voor de Gemeente opgenomen
Investeringen zijn gerealiseerd. Het Investeringsvolume is daarbij minimaal
een 20-voud van 907o van de Voorbereidingskosten (in euro excl. BTW) die

ten behoeve van het betreffende Project zijn ingezet,
B. 4De Gemeente zet de door de Provincie voor het Project ingekochte

Voorbereidende Werkzaamheden alleen in conform de ElENA-aanvraag en

alleen ter voorbereiding van de in het Project beschreven Investeringen.
B. 5Voorbereidende werkzaamheden die niet door de Províncie zijn ingekocht

komen niet voor subsidiering in aanmerking.

Artikel 9 Vertraging of stopzetten van het Project
9. 1De Gemeente informeert de Provincie direct doch uiterlijk binnen twee

weken, indien de planning van het Project moet worden aangepast of de

realisatie van het Project in gevaar komt, Gemeente en Provincie

overleggen in dat geval over de gevolgen voor de realisatie van de

Investeringen.
9. 2Indien naar het oordeel van de Uitvoeringsorganisatie van de Provincie het

niet meer is te verwachten, dat de Gemeente aan de verplichting van artikel
B. 3 kan voldoen, kan de Provincie de Voorbereidende Werkzaamheden
beperken of stopzetten, tenzij de gemeente zich bereid verklaart de kosten

ervan te vergoeden.
9. 3 Als Het Project wordt gestaakt, wordt de overeenkomst ontbonden

conform de bepalingen van Artikef 17 van deze overeenkomst.

Artikel 1O Administratie en Verantwoording door de Gemeente
10. 1 De Gemeente administreert en verantwoordt de voortgang van het

project conform de Verantwoordingsagenda die als Bijlage IV aan de

overeenkomst is toegevoegd. Hierin is opgenomen een beschrijving van de

aan te leveren verantwoordingsinformatie, de formats waarin de informatie
moet worden aangeleverd en de tijdstippen, waarop de informatie moet zijn
aangeleverd.

10. 2 De genoemde documenten in 10. 1 zijn te vinden in de

samenwerkingsomgeving, zoals beschreven in artikel 7. 3 Door de

gemeente te leveren informatie wordt in de samenwerkingsomgeving
geplaatst.

10, 3 De verantwoording door de Gemeente betreft in ieder geval de

omvang en aard van de verrichte Voorbereidende Werkzaamheden, de

stand van zaken met betrekking tot de gerealiseerde Investeringen en de

voortgang en planning van het Project en de nog te realiseren
investeringen.

10. 4 De Gemeente toont de gerealiseerde Investeringen aan met de ín de

Bijlage IV omschreven documenten.
10. 5 De Gemeente verstrekt volledig, goed en tijdig, volgens de in

Bijlage IV genoemde aanleverdata, de benodigde documenten, informatie
en bewijzen aan de Provincie die nodíg zíjn om het ElB-contact zorgvuldíg
uit te voeren.

10. 6 De Gemeente verleent volledige medewerking aan

informatieverzoeken van de Provincie en de EIB volgend uit de monitoring,
controles of audits van de EIB en de Provincie, ín overeenstemming met
artikel IL14 van het ElB-contract.

70.7 De Gemeente dient er voor zorg te dragen dat ook haar
projectpartners en de opdrachtgevers voor de Investeringen medewerking
verlenen aan de in artikel 10. 6 genoemde verzoeken om informatie.



10. B Indien de gemeenten een of meerdere documenten voor vereiste
verslagen níet op de afgesproken uiterste data aanlevert conform
afgesproken planning en geen voor de Provincie en de EIB aanvaardbare
schriftelijke verklaring verstrekt om uit te leggen waarom zij hiertoe niet in
staat is geweest en geen gepaste corrigerende maatregelen voorstelt, kan
de provincie verklaren dat er sprake is van een tekortkoming van de zijde
van de gemeente zoals bedoeld in 0. Dit kan leiden tot beëindiging van de
overeenkomst met de gemeente. Hierop treedt artikel 17. 5 van deze
overeenkomst in werking.

Artikel 11 Vergoeding gemaakte kosten door de Gemeente
11. 1 Als het Project niet of niet geheel leidt tot het Investeringsvolume,

zoals bepaald in artikel B. 3 is de Gemeente verplicht tot het geheel of
gedeeltelijk vergoeden aan de Provincie van de Voorbereidingskosten die
voor het Project zijn gemaakt.

It. 2 De Gemeente is ook verplicht tot het geheel of gedeeltelijk
vergoeden aan de Provincie van de Voorbereidingskosten, die voor het
Project zijn gemaakt indien de verantwoording over de Investeringen niet
plaatsvindt conform de verantwoordingsagenda zoals genoemd in Artikel 10
en daardoor het Investeringsvolume of een deel daarvan niet door het EIB
wordt geaccepteerd.

11. 3 De omvang van de vergoeding van de Voorbereidingskosten omvat:
a. De terugbetalingsverplichting die de EIB oplegt aan de Provincie
voor zover deze gekoppeld is aan het Project
b. te verhogen met L/9 van het onder a. genoemde bedrag ter dekking
van het provinciale deel in de Voorbereidingskosten.

IL. 4 De gemeente hoeft geen vergoeding te betalen als er door de EIB
geen terugvordering van subsidie plaatsvindt.

Artikel 12 Organisatie
L2. 1 De Gemeente neemt deel aan het bestuurlijk overleg, het

programmateam en het inkoopteam ten behoeve van de voortgang van het
Project en om (leer)ervaringen uit te wisselen met de andere gemeenten en
de efficiëntiewinst van een gezamenlijke aanpak vorm te geven,

Intellectueel eigendom en publiciteit, geheimhouding en privacy
Artikel 13 fntellectueel eigendom

13. 1 Op de íntellectuele en industriële eigendomsrechten en
databankrechten die zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten
aanzien van de resultaten van de overeenkomst zijn de betreffende
Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie en de bepalingen van
artikel IL3 van het ElB-contract van toepassing. De Gemeente krijgt
kosteloos de beschikking over alle resultaten die betrekking hebben op het
Project.

L3, 2 De Gemeente is verantwoordelijk voor het gebruik van de resultaten
en neemt daarbíj de voorwaarden uit artikel 13. 1 en waar van toepassing
de regels over geheimhouding en privacy, zoals genoemd in artikel IL4 van
het ElB-contract in acht.

13. 3 De Gemeente verleent medewerking aan de Provincie en de EIB om
de resultaten van de overeenkomst te gebruiken voor zichzelf of ten
behoeve van derden, zonder kosten of andere beperkingen, mits daardoor
de belangen van de Gemeente en/of derden niet worden geschaad.

Artikel14 Communicatie
L4. 1 Partijen dragen zorg voor de zichtbaarheid van de EU-cofinanciering

conform de bepalingen van artikel IL5 van het ElB-contract,



t4.2 De Gemeente draagt er zorg voor dat ook haar projectpartners zich

aan de bepalingen van artikel II.5 van het EIB-contract houden.

14. 3 Waar de bijdrage van de EU wordt vermeld, wordt ook de bijdrage
van de Provincie Zuid-Holland vermeld.

Artikel 15 Privacy
15. 1 Partijen gaan vertrouwelijk om met de gegevens die in het kader

van deze overeenkomst worden verwerkt. Partijen houden daarbij rekening

met het bepaalde in artikel II.4 van het ElB-contract.

Duur, tekortkoming, aansprakelijkheid en ontbinding
Artikel 16 Duur uitvoeringsovereenkomst

16. 1 Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van

ondertekening door Partijen en eindigt nadat de EIB de Provincie volledig

décharge heeft verleend, en het ElB-contract ís beeindigd en nadat de

afrekening van de openstaande verplichtingen tussen de Gemeente en de

Provincie heeft plaatsgevonden, tenzij er eerder ontbinding plaatsvindt op

grond van Artikel 17

t6.2 Als het EIB-contract wordt verlengd en daarbij worden aanvullende

voorwaarden gesteld, zijn deze voorwaarden ook van toepassíng op deze

u itvoeri n gsovereen komst.

Artikel 17 Voortijdige beëindiging en ontbinding
L7. t Deze overeenkomst zal van rechtswege beëindigd zijn indien de EIB

besluit het ElB-contract te ontbinden, nadat de afrekening van de

openstaande verplichtingen tussen de Gemeente en de Provincie heeft
pf aatsgevonden.

L7. 2 Deze overeenkomst zal van rechtswege beëindigd zijn indien de

Provincie besluit het ElB-contract te ontbinden, nadat de afrekening van de

openstaande verplichtíngen tussen de Gemeente en de Provincie heeft
plaatsgevonden.

17.3 Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de

wet biedt en de overige rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen
partijen buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij enige

verplichting uit de overeenkomst n¡et tfidíg of niet behoorlijk nakomt en,

voor zover de tekortkomíng vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige

tekortkoming te herstellen binnen de in het artikel 18. 51B. 5 bedoelde

termijn.
\7" 4 In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de Gemeente

geen recht op enige schadevergoeding, tenzij ontbinding het gevolg is van

toerekenbare tekortkoming van de Provincie zoals bedoeld in artikel 18. 1

L7. 5 Bij ontbinding van de Overeenkomst zal de Gemeente de voor het
Project gemaakte Voorbereidingskosten aan de Provincie vergoeden, voor
zover die hoger zijn dan 7/20 van het al gerealiseerde Investeringsvolume,
Voor het overige heeft de Provincie geen recht op enige schadevergoeding,

tenzij ontbinding het gevolg is van toerekenbare tekortkoming van de

Gemeente, zoals bedoeld in artikel 18. 1

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18, 1 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar

verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de

andere partij geleden dan wel te lijden schade.

18. 2 Van een tekortkoming in de nakoming is sprake indien de prestatie

niet binnen de overeengekomen termijn wordt geleverd of niet beantwoordt
aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, tenzij de tekortkoming die
partij niet kan worden toegerekend.



18. 3 De volgende omstandigheden zijn in ieder geval toerekenbaar aan
Partijen: gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate
levering van zaken, liquiditeitsproblemen, toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van door de partijen ingeschakelde derden en andere,
voorzienbare omstandigheden waarop de Partijen hadden kunnen en
moeten anticiperen.

1B' 4 Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk na constatering van de
tekortkoming schriftelijk in gebreke, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is.

18. 5 De ingebrekestelling als bedoeld in het vierde lid bevat een redelijke
termijn voor nakoming. Deze termijn is fataal, zodat de opdrachtnemer bij
niet-tijdige nakoming in verzuim is.

18. 6 Indien de tekortkoming de partij niet kan worden aangerekend,
beperken de partijen de schade waar mogelijk en wordt de overeenkomst
zoveel als mogelijk nageleefd.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19. 1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. 2 Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van
goed overleg,

19. 3 Indien partijen niet in overleg tot een oplossing komen of sprake is
van een spoedeisende situatie, kunnen zij het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Aldus overeengekomen en ondertekend in drievoud op (datum) 2 ç SÞ,nl :C;Zql
Ondertekening door partijen: I - *[/ 

De gemeente:

        
Wethouder L. van To

De Provincie

             
Gedeputeerde B. Potjer

Bijlage
I. ELENA a

II. EIB-Ove 
anvraag

evoegd, in het Engels, ter informatie is een Nederlandse
vertaling van de modelovereenkomst en enkele bijlagen bijgevoegd)

III. Projectomschrijving
IV. Verantwoordingsagenda




