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DE ONDERGETEKENDEN:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zuidplas, zetelend te 2914 KM Nieuwerkerk
aan den IJssel aan het Raadhuisplein 1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
J.F. Weber in zijn hoedanigheid van burgemeester van de gemeente Zuidplas, hierna te
noemen “de Gemeente”; handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van [●] 2021;

2.  De publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid-Holland, zetelend te (2596 AW) Den
Haag aan het Zuid Hollandplein 1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde
mevrouw A.L. Koning, hierna te noemen “de Provincie”, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van [●] 2021; en

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG
Zuidplas, zetelend te (2911 PA) Nieuwerkerk aan den IJssel aan de Kleinpolderlaan 4, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, mevrouw W.H. de Zoete van der Hout,
hierna te noemen “de Grondbank”, handelend ter uitvoering van het besluit van [●] 2021.

Gezamenlijk te noemen “Partijen”, en ieder “Partij”,

OVERWEGEN:

A Er is in Nederland, en met name in de Randstad, een grote behoefte aan nieuwe woningen.
Het Middengebied van de Zuidplaspolder, dat hierna in artikel 1.1 van de Bestuurlijke
Overeenkomst wordt gedefinieerd als het “Plangebied”, kent een lange voorgeschiedenis als
potentiële locatie om een bijdrage te leveren aan de woningbouw. 

B De planontwikkeling voor deze locatieontwikkeling in de Zuidplaspolder gaat terug tot 2004
(Nota Ruimte zoals vastgesteld in de Ministerraad op 23 april 2004 en het daaruit
voortvloeiende Intergemeentelijke Structuurplan 2006 dat door de gemeenten Gouda,
Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht is
vastgesteld). 

C Om hier uitvoering aan te kunnen geven, is in 2004 de Grondbank door de gemeenten
Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht, Gouda,
Waddinxveen en de Provincie opgericht.

D Ten behoeve van de gewenste gebiedsontwikkeling heeft de Grondbank in de periode 2004-
2011 een omvangrijke grondpositie opgebouwd. Thans is de Grondbank eigenaar van circa
300 hectare in en om het Plangebied.

E In 2008 is de Regionale Ontwikkelorganisatie Zuidplaspolder door de gemeenten Rotterdam,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht, Gouda, Waddinxveen en
de Provincie opgericht om de financieel-economische uitvoerbaarheid van de plannen voor de
Zuidplaspolder vast te stellen en om ervoor te zorgen dat de nieuwe weginfrastructuur en de
natuur- en groenprojecten die horen bij het plan op hoofdlijnen voor de ontwikkeling in de
Zuidplaspolder mede gefinancierd zouden worden uit de plannen voor woningbouw,
bedrijventerreinen en nieuwe glastuinbouwgebieden. 

F In de periode 2008-2010 hebben de rechtsvoorgangers van de Gemeente diverse
bestemmingsplannen vastgesteld voor de ontwikkeling van het Plangebied ten behoeve van
woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw. Voor het Plangebied is de
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woonbestemming in deze bestemmingsplannen grotendeels vernietigd door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

G In 2014 is de Regionale Ontwikkelorganisatie Zuidplaspolder opgeheven. In samenhang
hiermee is een vaststellingsovereenkomst (Afspraken provincie Zuid-Holland en gemeente
Zuidplas over hoofdplanstructuur, 8 november 2013) gesloten tussen de Provincie en de
Gemeente, waarbij een aantal taken en verantwoordelijkheden zijn geherdefinieerd. 

H In de onder G van deze overwegingen genoemde vaststellingsovereenkomst is vastgelegd
dat de Gemeente opbrengsten ten behoeve van een bovenplanse verevening zal storten in
een specifieke bestemmingsreserve en zal inzetten voor de gemeentelijke invulling van
oorspronkelijk beoogde bovenplanse activiteiten.

I De Provincie heeft in en om het Plangebied geïnvesteerd, bijvoorbeeld de realisatie van de
Moordrechtboog en aankoop van de gronden in de Groene Waterparel ten behoeve van
groenontwikkeling. De Provincie bezit circa 42 hectare aan gronden in het Plangebied.

J In 2017 heeft de Gemeente het bidboek ‘Integrale ontwikkeling Zuidplas’ vastgesteld voor de
toekomstige ontwikkeling van het Plangebied en deze aan de Provincie aangeboden. De
Provincie heeft ingestemd met het aanbod van de Gemeente om de dialoog aan te gaan over
de ontwikkeling op basis van de uitgangspunten uit het bidboek. 

K De Zuidplaspolder is in het vigerende provinciale Programma ruimte opgenomen als
strategische duurzame reservering voor woningbouw.

L In de begroting voor 2021 van de Grondbank, evenals de eerdere begrotingen, is opgenomen
dat de Grondbank budgetneutraal afgesloten dient te worden. Hiervoor is de
verliesvoorziening opgenomen.

M In het Uitgiftestrategiekader 2018 van de Grondbank is opgenomen dat de verkoop van
gronden tegen marktconforme voorwaarden dient te geschieden.

N In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de concept-ontwikkelingsvisie voor het
Plangebied vrijgegeven voor verrijking, versterking en verdieping aan bewoners, bedrijven,
belanghebbenden en bestuurlijke partners. De Gemeente streeft met de concept-
ontwikkelingsvisie naar de ontwikkeling van een vijfde dorp in de gemeente Zuidplas, gelegen
in het landschap, binnen een robuust financieel kader en afgestemd met de deelnemers van
de Grondbank en de Provincie. Sindsdien zijn Partijen en het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard in overleg geweest over de ontwikkeling van het Plangebied,
het in artikel 1.1 van deze Bestuurlijke Overeenkomst gedefinieerde Masterplan en de in
afspraken zoals vastgelegd in deze Bestuurlijke Overeenkomst. 

O Tussen 2019 en 2021 heeft de Gemeente, deels gezamenlijk met de Provincie, diverse
onderzoeken verricht die ten grondslag liggen aan de ruimtelijke keuzes die in het Masterplan
zijn gemaakt waaronder verkeersonderzoeken, externe veiligheid, bodemonderzoek en
dergelijke.

P Het Rijk heeft om de woningbouwontwikkeling te versnellen in 2020 de regeling
Woningbouwimpuls ingesteld voor gemeenten om in aanmerking te komen voor een financiële
bijdrage.

Q In 2020 heeft de Gemeente een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage in het kader
van de regeling Woningbouwimpuls. Op 18 februari 2021 heeft de Minister van Binnenlands
Zaken en Koninkrijksrelaties de aanvraag gehonoreerd en EUR 14 miljoen beschikbaar
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gesteld, en daarmee een bijdrage geleverd aan het beperken van het publiek tekort van de
Gemeente voor de ontwikkeling van het Plangebied.

R De situatie met betrekking tot bodem en water in het Plangebied heeft geleid tot de conclusie
dat gebiedsontwikkeling noodzakelijk is omdat er anders op de lange termijn problemen
kunnen ontstaan zoals verrommeling van het landschap en bodemdaling in het Plangebied.
Dit is mede gebleken uit onderzoeken die ten grondslag hebben gelegen aan het Masterplan.
Met de ontwikkeling van het Plangebied (waarbij een belangrijk deel van de woningen op de
in het gebied gelegen zogeheten “Kreekrug” gebouwd worden) kan juist een
toekomstbestendige oplossing voor bodem en water gevonden worden en bodemdaling
worden tegengegaan.

S De Provincie en de Gemeente nemen de afspraken uit het Klimaatakkoord en het
Grondstoffenakkoord als uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Plangebied.

T De benutting van de wegenstructuur voor autoverkeer in en rondom het Plangebied is
momenteel in de spitsuren intensief. Door de ontwikkeling van het Plangebied zal de druk op
het wegennet toenemen waardoor maatregelen noodzakelijk zijn m.b.t. doorstroming.
Hierover heeft afstemming plaatsgevonden door de Gemeente en de Provincie met de
buurgemeenten en Rijkswaterstaat. 

U Het Masterplan, zoals op [●] 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidplas, vormen
de inhoudelijke basis voor de Bestuurlijke Overeenkomst.

V De Gemeente is bereid om de ontwikkeling van het Plangebied binnen de kaders van het
Masterplan op zich te nemen binnen een door de gemeenteraad van Zuidplas vast te stellen
financieel kader met als uitgangspunt een budgettair neutraal resultaat, waarin een robuuste
risicoreserve is opgenomen. De Gemeente heeft daarbij als uitgangspunt om de financiële
uitwerking en resultaat en het risicoprofiel bij het financiële kader passend te laten zijn binnen
de financiële mogelijkheden van de Gemeente.

W De Gemeente heeft het voornemen om voor de middeldure huurwoningen een gemeentelijke
verordening Middenhuur vast te stellen. Voor de betaalbare koopwoningen in het
Ontwikkelgebied zal de Gemeente bezien of via de gemeentelijke gronduitgifte vormen van
speculatie kunnen worden voorkomen. Voor beide categorieën zal de Gemeente tevens
bezien of een zelfbewoningsplicht kan worden ingevoerd. Dit alles is bedoeld om de woningen
die gerealiseerd worden in het betaalbare segment in het Ontwikkelgebied, betaalbaar te
houden. 

X De belangen van:

(a) de Provincie vanuit haar publiekrechtelijke rol zijn gelegen in goed bereikbaar wonen
en werken, een snelle realisatie van de woningbouwopgave in verband met de grote
woningbehoefte en dat de ontwikkeling een vliegwiel is voor landschap, energie, natuur
en klimaat. De Provincie heeft tevens privaatrechtelijke belangen aangezien zij circa 42
hectare grond bezit in het Plangebied.

(b) de Gemeente vanuit haar publiekrechtelijke rol zijn gelegen in de integrale ontwikkeling
van het Plangebied binnen een financieel robuust kader en dat de integrale ontwikkeling
een vliegwiel is voor landschap, energie, natuur en klimaat. 

(c) de Grondbank vanuit haar grondeigendomspositie zijn gelegen in ontwikkeling en
realisatie van het Plangebied en het behoud van waarde van haar gronden.
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EN KOMEN HIERBIJ OVEREEN:

1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 In de Overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:

3 ha kaart De kaart met woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en
andere stedelijke ontwikkelingen, die onderdeel is van het
provinciaal Omgevingsbeleid, en waarop nog te ontwikkelen
woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke
ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en
dorpsgebied (BSD), zijn opgenomen. Op de bijbehorende
tabellen is een overzicht opgenomen van de namen en de
oppervlaktes van de locaties. Als een locatie is opgenomen
op de ‘3 ha kaart’ betekent dit dat de provincie op hoofdlijnen
geen ruimtelijk bezwaar heeft tegen de betreffende
ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat de gemeente bij de
verdere detaillering van de betreffende ontwikkeling (in het
kader van het bestemmingsplan) nog wel rekening moet
houden met specifieke onderdelen van het provinciaal
beleid, bijvoorbeeld het beleid voor ruimtelijke kwaliteit.

Actief Grondbeleid Beleid waarbij de betreffende overheid, in dit geval de
gemeente Zuidplas, actief gronden aankoopt om voor eigen
rekening en risico tot ontwikkeling te brengen. Actief
Grondbeleid is van toepassing voor de gronden in het
Ontwikkelgebied.

Afspraken Provincie en Gemeente
over hoofdplanstructuur (2013)

Overeenkomst d.d. 8 november 2013 tussen de Gemeente
en de Provincie waarin afspraken zijn gemaakt over de
hoofdplanstructuur van de Zuidplaspolder waaronder de
wijziging van bijdragen door de Gemeente aan de
hoofdplanstructuur en het besluit om de Rottelaan te laten
vervallen als regionale verbinding.

Bestuurlijke Overeenkomst De onderhavige Bestuurlijke Overeenkomst tussen de
Gemeente, de Provincie en de Grondbank.

Bovenplanse ontsluitingsstructuur Het ontsluitingsstructuur dat buiten het Plangebied valt waar
wel vanuit de Grondexploitatie een bijdrage aan wordt
geleverd. 

Buurgemeenten De gemeenten Rotterdam, Gouda en Waddinxveen

Deelgebiedenkaart Geduid in bijlage A.

Deelnemers De deelnemers in de Grondbank, zijnde de Provincie (40%),
de Gemeente (9%) en de gemeenten Rotterdam (40%),
Gouda (6%) en Waddinxveen (5%)
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Deelovereenkomst(en) Afspraken in deelovereenkomsten vastgelegd tussen
Partijen over de uitwerking van de in deze Bestuurlijke
Overeenkomst gemaakte afspraken over de Ecologische
Verbindingszone en mobiliteit. 

Ecologische verbindingszone De (deels) nog te realiseren, voor natuur ingerichte zone die
tot doel heeft de Krimpenerwaard en het Bentwoud
ecologisch te verbinden, die door de Zuidplaspolder loopt en
waarvan het formele tracé indicatief is vastgelegd op de kaart
over NatuurNetwerk Nederland behorende bij de provinciale
Omgevingsverordening.

Energiebesparende maatregelen De energiebesparende maatregelen zoals gedefinieerd door
de NHG. 

Energielandgoederen en
zoekgebieden voor duurzame
energie 

De deelgebieden in het Plangebied aangewezen (als
mogelijke locaties) voor duurzame energieproductie, zoals
omschreven in het Masterplan en geduid in bijlage A. 

Financieel Kader De financiële haalbaarheidsberekening van de ontwikkeling
van het Plangebied zoals omschreven in het Masterplan dat
door de gemeente Zuidplas is opgesteld. 

(Integrale) Gebiedsontwikkeling De ontwikkeling van het Plangebied conform de
doelstellingen uit het Masterplan. 

Groene Schakel Het deelgebied gelegen tussen de Bierhoogtweg/2e
Tochtweg, de Groene Waterparel en het Vijfde Dorp, zoals
begrensd in bijlage A. 

Groene Waterparel Het aangewezen natuurgebied gelegen ten noorden van de
A20, zoals begrensd in bijlage A. Deze is vastgelegd op de
kaart over de NatuurNetwerk Nederland behorende bij de
provinciale Omgevingsverordening.

Grondexploitatie De begroting die, op basis van het Financieel Kader, door de
Gemeente wordt opgesteld om alle (grond)opbrengsten en
(grond)kosten uitgezet in de tijd van een ruimtelijk
ontwikkelingsplan voor het Plangebied/Ontwikkelgebied in
beeld te brengen.

Herijkingsstudie Integrale herijkingsstudie naar de gebiedsontwikkeling van
de Zuidplaspolder, vastgesteld door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland op 8 oktober 2013. 

Koopovereenkomst De overeenkomsten tussen de Gemeente en de Provincie
respectievelijk de Grondbank waarin afspraken zijn gemaakt
over de aan- en verkoop van gronden van de Provincie
respectievelijk de Grondbank door de Gemeente.
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Lanen en linten De stroken grond gelegen langs de bestaande
wegenstructuur binnen het Plangebied met een gemiddelde
breedte van 50 meter. 

Masterplan Het masterplan Middengebied Zuidplaspolder is de
ontwikkelingsvisie van de gemeente Zuidplas voor de
ontwikkeling van het Plangebied inclusief technische
paragraaf en ontwikkel- en uitvoeringsstrategie, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidplas op [●].

Modal Shift Verandering van vervoerwijze, in dit geval met de intentie om
het autogebruik te verminderen ten faveure van het gebruik
van de fiets en OV. 

Nieuwerkerk-Noord Het gebied gelegen tussen de Westringdijk, bedrijventerrein
A20, Zuidelijke Dwarsweg, Groene Waterparel en tot aan het
lint van de 2e Tochtweg. 

Nota ruimtegelden Gelden die in het verleden door de Rijksoverheid zijn
toegekend aan de Regionale Ontwikkelorganisatie
Zuidplaspolder (ROZ) en bij beëindiging van de ROZ zijn
overgedragen aan de Provincie met de afspraak dat deze
ingezet zullen worden in de Zuidplaspolder en in afstemming
met de deelnemers aan het voormalige ROZ.

Omgevingsbeleid Het beleid voor de fysieke leefomgeving van de provincie
Zuid-Holland.

Omgevingsplan Een gemeentelijk Omgevingsplan conform het bepaalde in
de Omgevingswet of een gemeentelijk bestemmingsplan
conform het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening. Met
Omgevingsplan kan in de Bestuurlijke Overeenkomst ook
Omgevingsplan(nen) worden bedoeld. 

Ontwikkelgebied Het gebied waar een bestemmingswijziging voorzien is ten
behoeve van wonen, werken, groen en duurzame
energieproductie, zoals geduid in bijlage B.

Plangebied Het totale gebied zoals geduid in bijlage B.

Toekomstbestendig bouwen Bouwen met aandacht voor thema’s zoals circulair bouwen,
klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit en energieneutraliteit.

Topmilieu wonen In het provinciaal Omgevingsbeleid is opgenomen dat voor
het leveren van een bijdrage aan een (internationaal)
vestigingsklimaat ruimtelijke reserveringen (waaronder
Zuidplas Rode Waterparel) essentieel zijn voor wonen in het
zogeheten ‘topmilieu’. Het gaat om woningbouw met een

lage dichtheid van 5 tot 10 woningen per hectare, gekoppeld
aan investeringen in het landschap. De woningen hebben
een verkoopprijs (vrij op naam) van meer dan 600.000 euro
(prijspeil 2013).
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Variant 4H+ De toekomstige auto-aansluiting van het Plangebied op het
omliggende hoofdwegennet, zoals opgenomen in het
Masterplan en de verkeermaatregelen bijlage D bij de
Bestuurlijke Overeenkomst, waarbij twee nieuwe
hoofdaansluitingen zijn voorzien: een aansluiting op de N219
ter hoogte van de Knibbelweg en een tweede aansluiting op
de N219 tussen de A20 en de Zuidelijke Dwarsweg.

Vijfde Dorp Het gebied waar 8.000 woningen met passende
voorzieningen ontwikkeld wordt, gelegen binnen het
Ontwikkelgebied en zoals geduid in het Masterplan en
geografisch geduid in bijlage A.

Zuidplas-Noord Het gebied zoals bedoeld in de Afspraken provincie Zuid-
Holland en Gemeente over hoofdplanstructuur (2013). 

Zuidplaspolder Een droogmakerij (polder) in de provincie Zuid-Holland,
gelegen tussen Rotterdam-Nesselande, Zevenhuizen,
Waddinxveen, Gouda, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den
IJssel.

1.2 De in artikel 1.1 van de Bestuurlijke Overeenkomst opgenomen definities kunnen zonder

verlies van hun betekenis in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

1.3 Kopjes en nummering van de artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen naar de

artikelen te vergemakkelijken en zullen de uitleg en interpretatie van de desbetreffende

artikelen niet beïnvloeden. 

2 DOEL VAN DE BESTUURLIJKE OVEREENKOMST

2.1 Het doel van de Bestuurlijke Overeenkomst is om intenties, uitgangspunten en

randvoorwaarden van de Integrale Gebiedsontwikkeling van het Plangebied alsmede de

rolverdeling van de Partijen en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden vast te

leggen.

2.2 De Partijen streven met de Bestuurlijke Overeenkomst naar het op zo kort mogelijke termijn

realiseren van woningbouw en bedrijventerreinen in het Plangebied.

2.3 De Partijen bevestigen met de Bestuurlijke Overeenkomst de beëindiging van de Grondbank

vóór 2025.

3 ROLVERDELING, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN PUBLIEKE PARTIJEN

OP HOOFDLIJNEN

3.1 De Gemeente is als grondgebiedsgemeente, bevoegd gezag en initiatiefnemer inhoudelijk en

procesmatig verantwoordelijk voor de Integrale Gebiedsontwikkeling van het Plangebied,

zoals aangegeven in de Plan- en Ontwikkelingskaart (bijlage B). Als zodanig zorgt de

Gemeente voor verdere planuitwerking en -voorbereiding en de planologische verankering
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hiervan (inclusief m.e.r.-procedure). Hiertoe heeft de Gemeente een Masterplan voor de

ontwikkeling van het Plangebied vastgesteld als uitgangspunt en verschillende deelgebieden

gedefinieerd (bijlage A). Daarnaast zal de Gemeente de ontwikkeling en realisatie van de

opgave in het Ontwikkelgebied (bijlage B) voor eigen rekening en risico ter hand nemen door

middel van Actief Grondbeleid alsmede de aanleg van Bovenplanse ontsluitingsstructuur die

toe te rekenen is aan de aan de Integrale Gebiedsontwikkeling van het Plangebied. De

Gemeente is tevens grondeigenaar in het Plangebied en zal, net als de Provincie en de

Grondbank, haar gronden inzetten voor de planontwikkeling.

3.2 De Provincie heeft een publiekrechtelijke rol in het kader van het Omgevingsbeleid en zal als

zodanig Provinciale Staten van Zuid-Holland verzoeken de Gebiedsontwikkeling waar nodig

mogelijk te maken binnen het Omgevingsbeleid (zoals bedoeld in artikel 9 van de Bestuurlijke

Overeenkomst). In het geval dat dit onverhoopt niet gebeurt, is het bepaalde in artikel 19.6

van de Bestuurlijke Overeenkomst van toepassing.

3.3 Daarnaast is de Provincie eigenaar van gronden gelegen in het Plangebied, groot circa 42

hectare met eigendommen van de provincie eigendomskaart) welke zij onder voorwaarden

(zoals bedoeld in artikel 12 van de Bestuurlijke Overeenkomst) zal verkopen aan de Gemeente

ten behoeve van de Integrale Gebiedsontwikkeling. Daarnaast is de Provincie eigenaar van

gronden in de Groene Waterparel. Voorts is de Provincie eigenaar en wegbeheerder van

provinciale wegen die van belang zijn voor de ontsluitingsstructuur.

3.4 De Grondbank zal al haar gronden gelegen zowel in als buiten het Plangebied onder

voorwaarden (zoals bedoeld in artikel 12 van de Bestuurlijke Overeenkomst) aan de

Gemeente verkopen ten behoeve van de Integrale Gebiedsontwikkeling. De Gemeente en de

Provincie zijn weliswaar deelnemer aan de Grondbank maar worden voor dat deel van hun

belangen in de Bestuurlijke Overeenkomst vertegenwoordigd door de Grondbank. De

gemeenten Rotterdam, Waddinxveen en Gouda zijn ook deelnemers in de Grondbank en deze

partijen zullen door middel van besluiten door het dagelijks bestuur van de Grondbank aan de

Bestuurlijke Overeenkomst gebonden zijn. 

4 PLANGEBIED, MASTERPLAN EN ONTWIKKEL- EN UITVOERINGSSTRATEGIE

4.1 Het Plangebied en Ontwikkelgebied en de deelgebieden voor het Masterplan zijn

respectievelijk op de kaarten in bijlagen B en A weergegeven. 

4.2 De gemeenteraad van Zuidplas heeft het Masterplan voor het Plangebied vastgesteld op [●]

2021. Het Masterplan is een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van Plangebied

inclusief een Ontwikkel- en uitvoeringsstrategie.

4.3 De Gemeente zal na vaststelling van het Masterplan op basis van het Masterplan (een)

Omgevingsplan(nen) opstellen om de ontwikkeling planologisch te verankeren. De Gemeente

zal zich zoveel mogelijk inspannen om het Omgevingsplan zo spoedig mogelijk vastgesteld te

krijgen door de gemeenteraad van Zuidplas. In het geval dat dit onverhoopt niet gebeurt, is

het bepaalde in artikel 19.6 van de Bestuurlijke Overeenkomst van toepassing.

4.4 De Gemeente zal, met in achtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden,

zoveel mogelijk bevorderen dat het Omgevingsplan onherroepelijk wordt en definitief

rechtskracht verkrijgt.
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5 WONINGBOUW

5.1 Op basis van de Bestuurlijke Overeenkomst streven Partijen ernaar dat 8.000 woningen met

bijbehorende maatschappelijke en commerciële voorzieningen in het Vijfde Dorp worden

gerealiseerd. 

5.2 De Gemeente spant zich in om de in artikel 5.1 van de Bestuurlijke Overeenkomst bedoelde

woningen zo snel mogelijk te (laten) realiseren, rekening houdend met de omstandigheden op

de woningmarkt. Uitgangspunt daarbij is de fasering zoals aangegeven in de aanvraag

Woningbouwimpuls voor de ontwikkeling van het Vijfde Dorp. Het gaat hierbij om 4.260

woningen tot 2031. De Gemeente kan echter niet gehouden worden om grond uit te geven

aan private partijen en woningcorporaties ten behoeve van woningbouw wanneer een

financieel budgettair neutraal resultaat van de Grondexploitatie voor de Gemeente door

slechte marktomstandigheden niet realiseerbaar is, zulks ter beoordeling door de Gemeente,

welke beoordeling gedeeld wordt met de andere Partijen.

5.3 De Gemeente zal zorg dragen voor realisatie van 30% sociale huur in de eerste 4.260

woningen van de Gebiedsontwikkeling. Voor de resterende woningen geldt dat het

woningbouwprogramma moet voldoen aan het Omgevingsbeleid zoals van toepassing op het

moment dat het Omgevingsplan door de gemeenteraad van Zuidplas wordt vastgesteld. 

5.4 Minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma van 8.000 woningen wordt gerealiseerd

in het betaalbare segment. Het betaalbare segment bestaat naast de sociale huur uit

middeldure huur met een aanvangshuur tot circa EUR 1.020,- per maand (met prijspeil 2021,

jaarlijks geïndexeerd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 13.1.a van

de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd) en koopwoningen met een v.o.n. prijs tot de NHG-

grens 2021 (EUR 325.000,- exclusief energiebesparende maatregelen) De grens voor

betaalbare koopwoningen wordt jaarlijks op basis van de NHG-indexatie aangepast. 

5.5 Alle woningen worden gebouwd in dorpse en landelijke woonmilieus met een gemiddelde

dichtheid van 30 woningen per ha in het Vijfde Dorp. Geconstateerd wordt dat deze dichtheid

passend is op deze plek aangezien er een geheel nieuw dorp gerealiseerd wordt (en er dus

meer ruimte nodig is voor voorzieningen) en er invulling wordt gegeven aan de (voormalige)

reservering in het Omgevingsbeleid van een deel van het Plangebied voor de realisatie van

topmilieu wonen (waarvoor een dichtheid van 5 tot 10 woningen per hectare van toepassing

is). 

5.6 Om de woningbouw in het Vijfde Dorp planologisch mogelijk te maken, zal de Gemeente één

of meerdere nieuwe Omgevingsplannen voor het Plangebied opstellen waarin de bestaande

bestemmingen voor wonen (met uitwerkingsplicht) in het Plangebied worden geschrapt,

behoudens bestemmingen van de bestaande woningen en in de Lanen en Linten langs de

bestaande wegen en dit ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van Zuidplas. 

5.7 De Gemeente zal in ieder geval tot 2035 geen grootschalige woningbouwontwikkeling

toestaan op de locatie Nieuwerkerk Noord. De Provincie zal aan Provinciale Staten voorstellen

om deze locatie te schrappen van de zogenaamde 3 ha kaart (conform het bepaalde in artikel

9 van de Bestuurlijke Overeenkomst). 

5.8 De Provincie en de Gemeente nemen de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen

dat bij de ter inzage legging van het ontwerp-Omgevingsplan de woningbehoefte van het
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Plangebied, in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking, voldoende

onderbouwd is. Daarbij neemt de Gemeente het voortouw voor de afstemming binnen de regio

Midden-Holland en wordt gezamenlijk afstemming gezocht met de buurregio’s Haaglanden en

Rotterdamse regio. 

5.9 De Gemeente streeft naar benutting van gronden die worden aangekocht van de Grondbank

en de Provincie vooruitlopend op de definitieve realisatie van woningbouw door middel van

onder meer het creëren van ruimte voor tijdelijke woningen of flexwoningen. De Gemeente zal

zich inspannen in de periode direct na het onherroepelijk worden van het Omgevingsplan om

de mogelijkheden van dit tijdelijk gebruik in gang te zetten voor zover dit planologisch mogelijk

is. Randvoorwaarden hierbij zijn dat er geen sprake is van financiële, ruimtelijk en

woningbouwtechnisch (bijv. woningbouwprogramma) nadelige gevolgen voor de Gemeente

ten opzichte van het door de gemeenteraad van Zuidplas vast te stellen financieel kader voor

de ontwikkeling van het Plangebied en of andere gemeentelijke plannen of beleid en dat de

tijdelijke woningen of flexwoningen de definitieve woningbouw niet belemmeren. 

5.10 Bij de uitwerking van het woningbouwprogramma zal de Gemeente rekening houden met de

behoefte voor specifieke doelgroepen. 

6 WERKEN

6.1 In het Plangebied zal de Gemeente 65 ha bruto aan bedrijventerreinen mogelijk maken en

ontwikkelen en realiseren rond de Gouweknoop (zoals weergegeven op kaart in bijlage A). De

behoefte aan bedrijventerreinen is door de Gemeente door middel van marktonderzoek

onderbouwd.

6.2 De doelgroepen voor de bedrijventerreinen zijn ‘reguliere’ bedrijvigheid en bedrijven met grote

milieugebruiksruimte (voorheen Hogere Milieu Categorieën) (voor zover deze combineerbaar

zijn met de andere beoogde categorieën). De Gemeente streeft naar circulaire en

hoogwaardige bedrijventerreinen.

6.3 De Gemeente zal aan de gemeenteraad van Zuidplas voorstellen om in het Omgevingsplan

geen bedrijven toe te staan die percelen nodig hebben van 5 ha bruto of meer. 

6.4 De Gemeente is verantwoordelijk voor de afstemming van de ontwikkeling binnen de regio

Midden-Holland.

7 ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE 

7.1 De Provincie en de Gemeente onderzoeken gezamenlijk de ecologische en financiële

haalbaarheid van de realisatie de Ecologische Verbindingszone tussen de Krimpenerwaard

en het Bentwoud die door het Plangebied loopt en waarvan het tracé is opgenomen op de

kaart over NatuurNetwerk Nederland behorende bij de provinciale Omgevingsverordening.

Daarbij wordt voor het Plangebied uitgegaan van realisatie binnen de Groene Schakel, zoals

begrensd op de Deelgebiedenkaart in bijlage A. De Provincie treedt op als opdrachtgever van

het onderzoek. De kosten van het onderzoek worden door de Provincie betaald ten laste van

de zogenaamde Nota Ruimte middelen (bestemd voor Groene Waterparel en

Restveengebied).
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7.2 Op basis van de uitkomsten van het onderzoek genoemd in artikel 7.1 van de Bestuurlijke

Overeenkomst maken de Gemeente en de Provincie afspraken over het vervolgtraject met

betrekking tot de precieze ligging, financiën, uitvoering, planning en toekomstig beheer die in

een Deelovereenkomst tussen de Gemeente en de Provincie worden vastgelegd. 

7.3 Indien de Gemeente en de Provincie overeenstemming bereiken over het bepaalde in artikel

7.2 van de Bestuurlijke Overeenkomst, zal de Provincie een nader te bepalen bedrag

beschikbaar stellen aan de Gemeente voor de realisering van de Ecologische

Verbindingszone. 

7.4 Het uitgangspunt is dat de Gemeente (de sturing op) de realisatie van de Ecologische

Verbindingszone op zich zal nemen, behoudens het deel van de Groene Waterparel en voor

zover gelegen op haar grondgebied. Voorwaarde voor deze verplichting is dat de Gemeente

en de Provincie tot overeenstemming wordt gekomen op basis van het bepaalde in artikel 7.2

en artikel 7.3 van de Bestuurlijke Overeenkomst en dat deze overeenstemming zal worden

vastgelegd in een Deelovereenkomst tussen de Gemeente en de Provincie. 

8 MOBILITEIT 

8.1 De Gemeente hanteert voor de mobiliteitsopgave van het Plangebied het uitgangspunt “eerst

bewegen, dan bouwen”, conform de doelstellingen uit het Masterplan.

8.2 De Gemeente en de Provincie streven naar duurzame mobiliteit waarbij de voorkeursvolgorde

is: te voet, te fiets, met het openbaar vervoer, met de auto. Maatregelen met betrekking tot het

stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets maken onderdeel uit van de

mobiliteitsmaatregelen welke in de Bestuurlijke Overeenkomst en de daarbij behorende

bijlage C verder zijn uitgewerkt. 

8.3 Voor de ontsluiting van het Plangebied wordt uitgegaan van de maatregelen behorende bij de

zogenaamde Variant 4H+, zoals beschreven in het Masterplan en bijlage D bij de Bestuurlijke

Overeenkomst. Afspraken over de volgorde waarin de mobiliteitsmaatregelen worden

uitgevoerd worden gemaakt een Deelovereenkomst over mobiliteit.

8.4 De Gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van alle nieuwe maatregelen in het

Plangebied die in het Masterplan zijn opgenomen met betrekking tot infrastructuur, waaronder

de fiets- en wandelpaden en kunstwerken.

8.5 Alle kosten voor infrastructuur inclusief de kosten voor eventuele benodigde (tijdelijke)

aanpassingen aan provinciale wegen als gevolg van de ontwikkeling van het Plangebied,

worden door de Gemeente gedragen. De Provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor

de kosten voor het regulier beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur met

uitzondering van de nieuwe maatregelen zoals beschreven in bijlage C en D aangezien daarin

het beheer en onderhoud gekapitaliseerd is en onderdeel is van de maatregelen. Bij niet

voorziene veranderingen aan de provinciale infrastructuur welke geen direct verband houden

met de ontwikkeling van het Plangebied is de veroorzakende partij verantwoordelijk.

8.6 Bijlage C bevat een limitatief overzicht van mobiliteitsmaatregelen aanvullend op variant 4H+,

inclusief de kosten en de dekking van deze kosten. Met de maatregelen in bijlage C en D als

uitgangspunt, zullen de Gemeente, de Provincie en gemeenten Rotterdam en Gouda in een

Deelovereenkomst Mobiliteit afspraken maken over hoe en wanneer en in welke volgorde de
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in bijlage C en D bij de Bestuurlijke Overeenkomst afgesproken maatregelen gerealiseerd

worden en hoe dit georganiseerd gaat worden, met name waar het aanpassingen van

(aansluitingen op) provinciale wegen betreft. Partijen nemen in de Deelovereenkomst

Mobiliteit in elk geval afspraken op over de logistiek van bouwstromen, goede doorstroming

van de N219 inclusief behoud van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling van en naar

Nesselande, de plek van de afsluiting van de Zuidelijke Dwarsweg, maatregelen m.b.t.

aansluiting Hoogeveenenweg / Parallelweg Noord, en ontsluiting van de Geertruidahoeve.

Voor het technisch ontwerp van de aan te passen provinciale wegen zijn op dit moment het

Handboek Ontwerpcriteria Wegen 5.0 van de provincie Zuid-Holland en de daarin aangegeven

landelijke CROW-richtlijnen van toepassing. Ten tijde van het opstellen van het ontwerp

worden het dan geldende handboek en CROW-richtlijnen toegepast.

8.7 De investeringen zoals genoemd in bijlage C geven een extra kwaliteitsimpuls voor de

openbare infrastructuur en duurzame bereikbaarheid gelegen in de directe omgeving van het

Plangebied en gelden voor investeringen die niet gestoeld zijn op een wettelijke verplichting

of rechtstreeks voortvloeien uit een programma van eisen waar de Provincie en/of de

Gemeente en/of de Buurgemeenten verantwoordelijk eigenaar van is. De investeringen zullen

door de Gemeente worden afgestemd met de voor de specifieke investering betreffende

Buurgemeente(n) en de Provincie, waarbij consensus tussen de Gemeente, de Provincie en

de betreffende Buurgemeente(n) dient te zijn bij uitvoering van de specifieke investering(en).

8.8 De gemeente Gouda heeft de ambitie en is initiatiefnemer voor de realisatie van een mogelijk

nieuw station in de omgeving Gouweknoop. De Gemeente deelt deze ambitie en zal zich

inspannen om de mogelijkheden voor een treinstation op de spoorlijn Alphen aan den Rijn-

Gouda of op de spoorlijn Den Haag-Gouda samen met de gemeente Gouda te verkennen. De

Gemeente stemt af met de gemeente Gouda over het verrichten van onderzoek en de nadere

rolverdeling. De Provincie zal dit onderzoek ondersteunen door bestuurlijke medewerking

hieraan te verlenen.

8.9 De Gemeente zal zich inspannen voor het opstellen, uitwerken en uitvoeren van een pakket

van maatregelen gericht op een Modal Shift met het streven om 5% reductie van het

autoverkeer in het Plangebied, en mogelijk ook deels daarbuiten, te bewerkstelligen, teneinde

dit in een Omgevingsplan voor het Plangebied te verankeren.

8.10 De Gemeente en de Provincie stemmen in relatie tot de ontwikkeling van het Plangebied

tenminste één keer per half jaar af met Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding en

doorstroming van de A20 alsmede ten aanzien van de maatregelen die moeten worden

genomen bij de toeritten van de A12 (afrit 9) en de A20 (afrit 17 en 18).

9 BENODIGDE AANPASSINGEN OMGEVINGSBELEID

9.1 Het nog vast te stellen Omgevingsplan voor het Plangebied moet passen binnen het

Omgevingsbeleid.

9.2 Ter uitvoering van de afspraken vastgelegd in de Bestuurlijke Overeenkomst zal het

Omgevingsbeleid op de onderdelen genoemd onder artikel 9.3 moeten worden aangepast. 

9.3 Gelet op het in artikel 9.2 van de Bestuurlijke Overeenkomst bedoelde uitgangspunt zullen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorstellen aan Provinciale Staten van Zuid-Holland

om in het Omgevingsbeleid:
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(a) Op de kaart en de lijst van locaties voor woningbouw die groter zijn dan 3 ha en gelegen

zijn buiten bestaand stads- en dorpsgebied:

(i) De locaties Nieuwerkerk Noord (183 ha) en Rode Waterparel Westlob (53 ha) te

verwijderen;

(ii) De locatie “Vijfde Dorp” (325 ha) toe te voegen;

(iii) Waarbij in overweging wordt genomen dat in 2018 de locatie Rode Waterparel

(140 ha) is verwijderd.

(b) Op de kaart en de lijst van locaties voor bedrijventerreinen die groter zijn dan 3 ha en

gelegen zijn buiten bestaand stads- en dorpsgebied:

(i) De locaties “Doelwijk II”, met 40 ha bruto uitgeefbaar, en Gouwepark II, met 25

ha bruto uitgeefbaar toe te voegen.

(ii) De locaties A20 Noord en Zuid (41 ha bruto) te verwijderen.

(c) Op kaart 11 Greenports van de Omgevingsverordening de aanduiding

Glastuinbouwgebied Westland-Oostland ten noordoosten van de N219 te wijzigen in

“Maatwerk glastuinbouw”.

(d) Op Kaart 14 van de Omgevingsverordening (Ruimtelijke kwaliteit en

beschermingscategorieën) ter plaatse van het nieuwe bedrijventerrein Doelwijk II de

aanduiding “recreatiegebied, beschermingscategorie 2” te verwijderen aangezien deze

aanduiding ooit was opgenomen voor het toekomstige, zogenaamde “Boogpark”

waarvoor later is gekozen deze niet te realiseren.

(e) De passage in het Programma Ruimte (later op te nemen in het Omgevingsprogramma

Zuid-Holland) op de volgende punten aan te passen:

(i) De Zuidplaspolder is geen strategisch duurzame reservering voor woningbouw

meer met deze ontwikkeling van het Plangebied. De verwijzing naar de

Herijkingsstudie (2013) wordt verwijderd evenals de verwijzing naar de locaties

zoals Rode Waterparel, Nieuwerkerk-Noord en het Nieuwe Midden; 

(ii) De verwijzing naar woningbouw grenzend aan de bestaande kernen kan

verwijderd worden aangezien hier al gestart is met woningbouw en deze locaties

passen binnen het Omgevingsbeleid of geamoveerd worden, zoals aangegeven

in artikel 9.1 en 9.3.i. 

(iii) Op te nemen dat 8.000 woningen gebouwd kunnen worden in het Vijfde Dorp.

10 DUURZAAMHEID

10.1 De woningbouw in het Vijfde Dorp, de bedrijventerreinen zoals genoemd in artikel 6 en het

omliggende landschap van het Plangebied zoals in het Masterplan opgenomen, worden

conform het Convenant Klimaatadaptief Bouwen (4 oktober 2018) of diens opvolger,

klimaatadaptief ingericht met een wijze van bebouwing die bijdraagt aan een gezonde en

veilige leefomgeving. 
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10.2 De doelstelling is om binnen het Ontwikkelgebied minstens evenveel energie op te wekken

als dat gebruikt wordt. De energielandgoederen (zie bijlage B) zijn alleen mogelijk als wordt

ingezet op meervoudig ruimtegebruik en ze gecombineerd worden met natuur- en/of

recreatieontwikkeling en/of natuurlijke waterzuivering. Uiteraard moeten alle maatregelen met

betrekking tot de energielandgoederen passen binnen het provinciaal Omgevingsbeleid.

10.3 De Provincie heeft EUR 4 miljoen van de zogenaamde voormalige Nota Ruimte gelden

gereserveerd voor de duurzame en klimaatadaptieve ontwikkeling van het Plangebied. De

Provincie en de Gemeente zullen concrete afspraken met elkaar maken over de

beschikbaarstelling van deze middelen aan de Gemeente.

10.4 De Provincie zal de middelen (EUR 113.000,-) voor de duurzame exploitatie van

energiepotentieel Zuidplaspolder aan de Gemeente beschikbaar stellen. Deze middelen zijn

bij beëindiging van de Regionale Ontwikkelorganisatie Zuidplaspolder over gegaan naar de

Provincie met de afspraak dat deze besteed zullen worden aan duurzame exploitatie van

energiepotentieel in de Zuidplaspolder en in afstemming met de partners die zitting hadden in

de voormalige Regionale Ontwikkelorganisatie Zuidplaspolder. De Provincie en de Gemeente

zullen concrete afspraken met elkaar maken over de beschikbaarstelling van deze middelen

door de Provincie aan de Gemeente.

11 ONTWIKKELSTRATEGIE

11.1 De Gemeente zal voor eigen rekening en risico het Ontwikkelgebied zoals op de kaart in

bijlage B aangegeven binnen het Plangebied ontwikkelen ten behoeve van woningbouw en

aanverwante functies en bedrijventerreinen en duurzame energieopwekking. 

11.2 De Gemeente zorgt voor een interne uitvoeringsorganisatie die kwalitatief en kwantitatief in

staat is om de in de Bestuurlijke Overeenkomst vastgelegde ontwikkeling ter hand te nemen

en streeft naar afronding van de Gebiedsontwikkeling vóór 2045.

11.3 De Grondbank en de Provincie zien af van een ontwikkelende en risicodragende rol in de

Integrale Gebiedsontwikkeling voor hun gronden nadat aan alle voorwaarden uit de

Koopovereenkomsten is voldaan. De Provincie blijft uiteraard nog wel vanuit haar reguliere

publiekrechtelijke rol betrokken bij de Gebiedsontwikkeling.

11.4 De Gemeente zal de gronden van de eigenaren in het Ontwikkelgebied aankopen om

uitvoering te kunnen geven aan Actief Grondbeleid. Indien dat noodzakelijk is, zal de

Gemeente het onteigeningsinstrument inzetten. In het geval onteigening niet in de rede ligt of

mogelijk is, bijvoorbeeld omdat particuliere eigenaren in staat en bereid zijn de beoogde

ontwikkeling zelf te realiseren, zal de Gemeente trachten anterieure overeenkomsten te sluiten

met de eigenaren van deze gronden dan wel via een exploitatieplan (of daarvoor in de plaats

komende mogelijkheden binnen de Omgevingswet kosten verhalen).

11.5 De gronden gelegen binnen de Groene Schakel, zoals begrensd op de Deelgebiedenkaart in

bijlage A, vallen buiten het Ontwikkelgebied. De Gemeente zal in overleg treden met de

grondeigenaren binnen de Groene Schakel met het oog op de geleidelijke transformatie naar

een robuuste landschappelijke bufferzone. Op basis van het overleg met de grondeigenaren

zal de Gemeente een Omgevingsplan opstellen en ter vaststelling voorleggen aan de

gemeenteraad van Zuidplas. 
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12 GRONDEN VAN DE PROVINCIE EN DE GRONDBANK

12.1 De Gemeente koopt alle gronden en opstallen van de Grondbank in en buiten het Plangebied. 

12.2 De Gemeente koopt alle gronden van de Provincie in het Ontwikkelgebied.

12.3 De Grondbank en de Provincie zijn ieder bereid de in artikel 12.1 en artikel 12.2 van de

Bestuurlijke Overeenkomst genoemde gronden tegen marktconforme voorwaarden aan de

Gemeente te verkopen. 

12.4 Gelijktijdig met ondertekening van de Bestuurlijke Overeenkomst door Partijen zullen Partijen 

de Koopovereenkomsten voor de in artikel 12.1 en artikel 12.2 van de Bestuurlijke

Overeenkomst genoemde gronden ondertekenen.

12.5 De Grondbank zal, na de definitieve besluitvorming over de Koopovereenkomst ten aanzien

van de in artikel 12.1 van de Bestuurlijke Overeenkomst genoemde gronden het

Uitgiftestrategiekader, de begrotingen en daar waar nodig haar verordeningen op de in de

Koopovereenkomst vastgelegde bepalingen aanpassen.

12.6 De datum van overdracht van alle gronden van Provincie en Grondbank aan Gemeente is zo

snel mogelijk nadat dat het Omgevingsplan voor het Plangebied onherroepelijk is geworden.

In het geval van het niet verkrijgen van de onherroepelijke bestemming voor ‘wonen’ en

‘werken’, overeenkomstig artikel 15.3.A en artikel 19.6.iii, spannen partijen zich in om tot een

gezamenlijke (alternatieve) oplossing te komen, waaronder het herstel van de niet verkregen

onherroepelijke bestemmingen.

12.7 Indien niet tot een alternatieve oplossing conform artikel 12.6 gekomen kan worden, welke tot

financieel-economische uitvoerbaarheid van de dan beoogde planvorming voor het

Plangebied leidt, zoals door de Gemeente beoordeeld, zullen de Koopovereenkomsten niet

worden geëffectueerd. De Gemeente zal hierover de andere Partijen schriftelijk informeren

met onderbouwing. 

13 COMMUNICATIE EN GEHEIMHOUDING

13.1 Communicatie over de Bestuurlijke Overeenkomst zal worden gecoördineerd door de

Gemeente na overleg tussen Partijen.

13.2 Partijen zullen niet anders dan met wederzijdse schriftelijke toestemming en op in onderling

overleg te bepalen wijze mededelingen aan derden doen over de inhoud van alle niet

openbare documenten die verband houden met de ontwikkeling van het Plangebied. Indien

een Partij genoodzaakt is om op grond van wettelijke verplichtingen, waaronder de

verplichtingen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of de Wet openbaarheid van

bestuur (Wob), informatie omtrent niet openbare documenten die verband houden met de

ontwikkeling van het Plangebied openbaar te maken, zal die Partij voorafgaand aan deze

openbaarmaking hierover in overleg treden met de andere Partijen. Partijen staan ervoor in

dat hun medewerkers en (ingeschakelde of in te schakelen) professionele adviseurs dezelfde

geheimhouding betrachten.
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14 GESCHILLEN

14.1 Ingeval een Partij meent dat er een geschil is, of indien één van de Partijen aantoonbaar

tekortschiet in de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen uit de Bestuurlijke

Overeenkomst, dan wel indien één van de Partijen onvoldoende medewerking verleent aan

de realisering van de doelstellingen van de Bestuurlijke Overeenkomst, zullen Partijen

hierover met elkaar in overleg treden. Zij zullen trachten om tot een aanvaardbare oplossing

te komen voor de gerezen problemen, rekening houdend met de wederzijdse

gerechtvaardigde belangen, zoals beschreven in deze Overeenkomst.

14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van

de Bestuurlijke Overeenkomst mochten ontstaan, zullen, ook al worden zij slechts door één

der Partijen als zodanig aangemerkt – nadat een oplossing in der minne niet mogelijk is

gebleken – worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag. 

15 INGRIJPENDE WIJZIGING VAN OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT

15.1 Indien zich volgens één van de Partijen een ingrijpende wijziging van omstandigheden of een

geval van overmacht voordoet, zullen Partijen, op grond van een schriftelijk verzoek van één

der Partijen met onderbouwing, zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over de

ontstane situatie. 

15.2 Indien Partijen gezamenlijk hebben besloten dat er inderdaad sprake is van een ingrijpende

wijziging van omstandigheden c.q. overmacht zullen Partijen onderzoeken of tot een voor

Partijen aanvaardbare oplossing gekomen kan worden, waarbij rekening gehouden dient te

worden met de wederzijdse gerechtvaardigde belangen en doelstellingen zoals beschreven in

deze Overeenkomst. 

15.3 Partijen merken onder meerde volgende niet-limitatieve omstandigheden aan als een

ingrijpende wijziging van omstandigheden:

(a) Indien (delen van) het Omgevingsplan voor het Ontwikkelgebied definitief niet

onherroepelijk is geworden, met als gevolg dat de ontwikkeling van het Ontwikkelgebied

niet financieel-economisch uitvoerbaar is zoals beschreven in artikel 19.6.iii. 

(b) Indien de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas het omgevingsplan voor het

Ontwikkelgebied niet vaststelt. 

(c) Een zodanige wijziging van het provinciaal Omgevingsbeleid voor de gronden gelegen

binnen het Ontwikkelgebied waardoor de ontwikkeling van het Ontwikkelgebied niet

financieel-economisch uitvoerbaar is zoals beschreven in artikel 19.6.iii.

(d) Indien de Provincie een proactieve dan wel reactieve aanwijzing geeft over het

omgevingsplan waardoor de ontwikkeling van het Ontwikkelgebied niet financieel-

economisch uitvoerbaar is zoals beschreven in artikel 19.6.iii.

15.4 Een aanpassing van het Rijksbeleid voor de gronden gelegen binnen het Ontwikkelgebied die

strijdig is met deze Overeenkomst en waardoor de ontwikkeling niet meer op economische

gronden mogelijk is zoals beschreven in artikel 19.6.iii.In het geval dat Partijen geen oplossing

bereiken binnen de kaders van de Bestuurlijke Overeenkomst, dan zullen zij oplossingen

onderzoeken waarbij aanpassing van de voorwaarden van de Bestuurlijke Overeenkomst een
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mogelijkheid is, met dien verstande dat de ruimtelijke opgave en het ambitieniveau zoveel

mogelijk moeten voldoen aan de doelstellingen en uitgangspunten van de Bestuurlijke

Overeenkomst.

16 UITWERKING BESTUURLIJKE OVEREENKOMST 

16.1 Met inachtneming van artikel 19.8 zullen Partijen de uitwerking van de Bestuurlijke

Overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen en de realisatie

van de Ecologische Verbindingszone in separate Deelovereenkomsten op zich nemen.

Besluitvorming hierover dient plaats te vinden voordat het Omgevingsplan voor het Plangebied

door de gemeenteraad van Zuidplas wordt vastgesteld. 

17 SAMENWERKING EN OVERLEGSTRUCTUUR

17.1 Tot het moment waarop de Grondbank is opgeheven, zullen Partijen tenminste één keer per

half jaar overleg voeren over de voortgang van de werkzaamheden die met de Bestuurlijke

Overeenkomst samenhangen en uit de Bestuurlijke Overeenkomst voortvloeien, de nakoming

van de gemaakte afspraken en de bijsturing ervan in geval van omstandigheden zoals bedoeld

in artikel 15 van de Bestuurlijke Overeenkomst. E.e.a. laat onverlet de wettelijke

publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van de Gemeente en de Provincie.

17.2 Op bestuurlijk niveau zal overleg over het Plangebied worden voortgezet, onder

voorzitterschap van de burgemeester van de Gemeente en met bestuurlijke

vertegenwoordigers van de Gemeente, de Provincie, de Grondbank en het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De Gemeente levert de

secretaris van dit overleg en coördineert de voorbereiding ervan.

17.3 Het doel van dit overleg is de afstemming van de uitvoering van de afspraken uit de

Bestuurlijke Overeenkomst en nog te sluiten Deelovereenkomsten.

18 VERVANGING NAAR DEELOVEREENKOMSTEN

18.1 Met de ondertekening van de Bestuurlijke Overeenkomst en de daaruit vloeiende

Deelovereenkomsten komen de bestaande bestuurlijke afspraken te vervallen zoals

vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst “Afspraken provincie Zuid-Holland en Gemeente

over hoofdplanstructuur” (2013), met uitzondering van de bepalingen inzake Bereikbaarheid

Zuidplas – Noord (afspraken 4.a en 5) en de Groene Waterparel (afspraken 4.c en 9).

18.2 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de Deelovereenkomsten en de inhoud van de Bestuurlijke

Overeenkomst prevaleren de afspraken uit de Deelovereenkomsten.

19 WIJZIGING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN DE BESTUURLIJKE

OVEREENKOMST

19.1 De Bestuurlijke Overeenkomst komt tot stand na de rechtsgeldige ondertekening hiervan door

Partijen. 



20

Paraaf Gemeente: Paraaf Provincie: Paraaf Grondbank:

19.2 De Bestuurlijke Overeenkomst kan slechts met instemming van alle Partijen worden gewijzigd

door middel van een door alle Partijen ondertekende overeenkomst.

19.3 Voor het bepalen van de looptijd onderscheiden Partijen drie fasen:

(a) Fase 1: wanneer er sprake is van een onherroepelijk Omgevingsplan voor de

bestemmingen “wonen” en “werken”;

(b) Fase 2: tussen het moment van onherroepelijk Omgevingsplan en het moment waarop

de eerste 4.260 woningen zijn gerealiseerd;

(c) Fase 3: vanaf de oplevering van de eerste 4.260 woningen tot de laatste oplevering van

8.000 woningen en bedrijventerrein in het Plangebied.

19.4 Partijen evalueren na afloop van fase 1, zoals beschreven in artikel 19.3.a, in hoeverre

invulling is gegeven aan de afspraken in deze Overeenkomst. Het doel van deze evaluatie is

om te bepalen of, en zo ja, hoe en met welke Partijen een verlenging of een aanpassing van

deze overeenkomst moet worden vastgelegd. Partijen streven daarbij naar natuurlijke

bestuurlijke verhoudingen. 

19.5 De Bestuurlijke Overeenkomst eindigt in ieder geval wanneer en zodra aan de volgende

cumulatieve voorwaarden is voldaan:

(iv) De afspraken uit deze Overeenkomst zijn geborgd in een onherroepelijk

Omgevingsplan voor het gehele Plangebied;

(v) De Deelovereenkomst voor de uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen, zoals

beschreven in artikel 8.6, en artikel 14, rechtsgeldig is ondertekend; 

(vi) De Grondbank is beëindigd;

(vii) De beëindiging van deze Overeenkomst in een opvolgende overeenkomst dan

wel een beëindigingsovereenkomst met de Partijen geborgd is. 

19.6 Indien afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst niet gerealiseerd kunnen worden ten

gevolge van (gedeeltelijke) vernietiging of onthouding van goedkeuring van het

Omgevingsplan door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en/of door

wijzigingen in provinciaal en/of Rijksbeleid, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

(i) Bij een gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Omgevingsplan door de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt eerst door Partijen

gekeken of het Omgevingsplan op inhoud en motivering hersteld kan worden in

lijn met de afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst.

(ii) Indien het bepaalde onder (i) niet mogelijk is, treden Partijen met elkaar in overleg

over het aanpassen van de inhoud van de Bestuurlijke Overeenkomst op

dusdanige wijze dat het Omgevingsplan zodanig kan worden aangepast dat aan

de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan

worden voldaan. 

(iii) Een gedeeltelijke onthouding van goedkeuring of vernietiging van het

Omgevingsplan of wijzigingen in provinciaal beleid en/of Rijksbeleid zal geen

gevolgen hebben voor de Bestuurlijke Overeenkomst wanneer deze een

afwijking van maximaal 5% voor het programma voor de bestemmingen “wonen”
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en “werken” in het Ontwikkelgebied tot gevolg heeft en er geen direct effect is op

de mogelijkheid om het Ontwikkelgebied te ontwikkelen in het Plangebied, mits

de financieel-economische uitvoerbaarheid van de ontwikkeling door de

Gemeente bevestigd wordt.

19.7 Tussentijdse opzegging kan alleen met instemming van alle Partijen door middel van een

schriftelijke beëindigingsovereenkomst.

19.8 De Bestuurlijke Overeenkomst eindigt van rechtswege indien niet binnen 2 jaar na

ondertekening ervan de Deelovereenkomst voor de uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen

is ondertekend, zoals beschreven in artikel 8.6, tenzij Partijen de Bestuurlijke Overeenkomst

wensen te verlengen, in welk geval zij ook vastleggen voor welke periode de Bestuurlijke

Overeenkomst verlengd wordt. Bij beëindiging van de Bestuurlijke Overeenkomst van

rechtswege, verklaren Partijen dat zij nakoming van de Bestuurlijke Overeenkomst niet van

elkaar zullen vorderen. 

20 DOCUMENTEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DE BESTUURLIJKE

OVEREENKOMST

20.1 De bijlagen bij de Bestuurlijke Overeenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit van de

Bestuurlijke Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de bijlagen en de inhoud van

de Bestuurlijke Overeenkomst zijn de afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst leidend.

ALDUS OVEREENGEKOMEN IN DRIEVOUD TE _______________  OP _______________  2021:

________________________________
J.F.  Weber       
Burgemeester, gemeente Zuidplas

________________________________
Mevrouw A.L. Koning
Gedeputeerde, provincie Zuid-Holland

________________________________
Mevrouw W.H. de Zoete van der Hout 
Voorzitter, Grondbank RZG Zuidplas 
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BIJLAGEN
Bijlage A  Deelgebiedenkaart Middengebied Zuidplaspolder
Bijlage B  Plangebied en Ontwikkelgebied Middengebied Zuidplaspolder
Bijlage C  Aanvullende mobiliteitsmaatregelen Middengebied Zuidplaspolder
Bijlage D  Mobiliteitsmaatregelen variant 4h+
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BIJLAGE A  Deelgebiedenkaart Middengebied Zuidplaspolder
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BIJLAGE B  Plangebied en Ontwikkelgebied Middengebied Zuidplaspolder
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BIJLAGE C: AANVULLENDE MOBILITEITSMAATREGELEN MIDDENGEBIED ZUIDPLASPOLDER

1. Inleiding 

Door de keuze voor de zogenaamde variant 4H+ voor de verkeersontsluiting van het Plangebied
ontstaat financiële ruimte bij de Gemeente om middelen (€16 miljoen) in te zetten voor aanvullende
mobiliteitsmaatregelen. Deze aanvullende maatregelen dragen bij aan een (duurzame) bereikbaarheid
van het Middengebied o.a. in relatie tot omliggende regionale opgaven. In dat kader wordt er door de
gemeente Zuidplas o.a. ingezet op oplossingen voor de verkeersafwikkeling op de toeritten van de
A12 bij Zevenhuizen, de A20 bij Westergouwe en andere regionale verkeersoplossingen op het
gebied van openbaar vervoer en de fiets. 

In deze bijlage staan de aanvullende maatregelen en de bijbehorende kosten. Tevens wordt
aangegeven hoe de kosten van de aanvullende maatregelen worden gedekt. In de nog op en vast te
stellen Deelovereenkomst Mobiliteit tussen de genoemde overheden zullen de aanvullende
maatregelen worden uitgewerkt. 

2. Aanvullende mobiliteitsmaatregelen 

In het Plangebied worden de kosten voor nieuwe infrastructuur op basis van variant 4H+ door de
gemeente Zuidplas gedragen. Alle verkeerskundige maatregelen behorende bij variant 4H+ zijn
opgenomen in bijlage D. Daarnaast zijn buiten het Plangebied of aan de randen van het Plangebied
investeringen in infrastructuur en mobiliteit noodzakelijk voor een robuuste verkeersafwikkeling na
realisering van de afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst m.b.t. woningbouw en de
bedrijventerreinen. Hiervoor heeft de Gemeente aanvullend een bedrag van € 16 miljoen beschikbaar.
gesteld 

Hierna volgt een beschrijving van de mobiliteitsmaatregelen. 

A. Infrastructurele verbeteringen rondom Westergouwe (i.s.m. gemeente Gouda en provincie Zuid-
Holland)

Bij de gemeente Gouda liggen de zorgen bij de verkeerssituatie rond Westergouwe (N457). In de
huidige situatie zijn er al problemen met de verkeersafwikkeling. Met de ontwikkeling van het
Middengebied zal de verkeersdruk in het gebied met 2-3% toenemen. Gelet op de beoogde
ontwikkeling van een bedrijventerrein rondom de Gouweknoop, is het ook voor de Gemeente van
belang dat dit gebied bereikbaar blijft. Hiervoor zijn een aantal maatregelen nodig (incl. VAT en
onvoorzien):

- Verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt ’t Weegje:   € 3.600.000,-
- Verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt N457 Westergouwe West: € 3.100.000,-
- Verbreding N457 tussen ’t Weegje en de kruising bij de A20:  € 6.400.000,-

Deze kosten zijn inclusief grondverwerving, extra voorbelasting en afkoop beheer en onderhoud.
Daarnaast is het uitgangspunt dat de verbreding plaatsvindt ten noorden van de huidige N457. De
Gemeente, de Provincie en de gemeente Gouda zullen bovengenoemde investeringen voor hun
rekening nemen. Zie hiervoor het tabel onder punt 4 van deze bijlage. 

De maatregelen voor het ombouwen van de Eurotonde N207 naar een VRI zijn geen onderdeel van
dit pakket van maatregelen aangezien de noodzaak van deze maatregelen voortkomt uit de
ontwikkeling van het Plangebied zoals geduid in de Bestuurlijke Overeenkomst. De Provincie en de
gemeente Gouda zullen parallel aan de uitvoering van de Bestuurlijke Overeenkomst met elkaar in
gesprek blijven over deze maatregelen en deze maatregelen behouden haar huidige status in het
Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).
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B. Deelmobiliteit ontwikkelen (i.o.m. gemeente Waddinxveen)

Wat betreft autoverkeer is rond Waddinxveen in de autonome situatie al sprake van zwaarbelaste
wegen. Met de komst van de woningen in het Middengebied zal de druk op deze wegen verder
toenemen. Verdere optimalisaties voor autoverkeer op het onderliggend wegennet zijn nauwelijks
denkbaar. Daarom wordt er samen met gemeente Waddinxveen ingezet op alternatieven voor
persoonsautoverkeer.

Een gedeelde wens van de Gemeente en de gemeente Waddinxveen is om deelmobiliteit te
stimuleren (beleidsontwikkeling en initiatieven stimuleren). Dit kan in samenwerking onderzocht en
uitgewerkt worden. De Gemeente heeft daarnaast de ambitie om een deelmobiliteit-pilot uit te rollen in
het Middengebied en gezamenlijk met de gemeente Waddinxveen kennis op dit vlak te ontwikkelen. 

De Gemeente neemt de regie voor de aanpak/uitrol/lobby vanuit het Middengebied. De kosten voor
gezamenlijke beleidsontwikkeling en deelmobiliteit-pilots in en rondom het Middengebied bedragen €
300.000,- beschikbaar voor gezamenlijke beleidsontwikkeling en deelmobiliteit-pilots. 

C. Onderdoorgangen fietsverbinding naar station Triangel verbeteren (i.o.m. gemeente
Waddinxveen)

Op dit moment is de parkeerdruk bij station Triangel erg hoog. Er is geen parkeergelegenheid voor het
station aanwezig en parkeren vindt vooral plaats in de aanliggende woonwijk. Bij de gemeente
Waddinxveen bestaat de zorg dat de parkeerdruk rond station Triangel gaat toenemen, zeker op het
moment dat de 1e fase van het Middengebied in ontwikkeling komt. Om de route per fiets te kunnen
stimuleren, wil de Gemeente middelen inzetten om de huidige fietsverbindingen van het Middengebied
naar station Triangel te verbeteren. Daarnaast wordt er op lange termijn gekeken naar een mogelijk
station bij de Gouweknoop, waardoor de (parkeer)druk rondom station Triangel naar verwachting
verder zal afnemen (zie Station Gouweknoop). 

De kosten voor de verbeteringen van de fietsroute naar Triangel worden geraamd op € 200.000,-. Het
gaat daarbij met name over het verbeteren van de onderdoorgangen onder de A12 en N453.

D. Ongelijkvloerse fietskruising over N219 aanleggen (i.o.m. gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-
Holland)

Het is van belang dat tussen het Plangebied, Nesselande Rotterdam en Nieuwerkerk a/d IJssel directe
en veilige fietsverbindingen worden gerealiseerd. Deze verbindingen dienen op een veilige manier de
N219 te kruisen. De Gemeente zal de bestaande Zuidelijke Dwarsweg inzetten als doorgaande
fietsroute. Daarnaast zal een ongelijkvloerse fietsverbinding worden gerealiseerd als kruising van de
N219 met het oog op de fietsveiligheid en de doorstroming op de N219. De locatie van de
ongelijkvloerse kruising en de aansluiting op het fietsnetwerk zal in nader overleg worden bepaald met
de provincie en Rotterdam.

De kosten van deze ongelijkvloerse fietskruising worden geraamd op € 2.000.000,-.

E. Impuls snelfietsverbinding (i.s.m. provincie Zuid-Holland)

De Provincie, de Gemeente en de gemeente Gouda hebben de ambitie voor een directe
snelfietsverbinding tussen Gouda en Rotterdam. Een deel van dit tracé zal mogelijk ook door het
Middengebied lopen. Hiervoor zijn er nog geen provinciale middelen beschikbaar. Hiervoor heeft de
Gemeente een bedrag van € 1.000.000,- en de gemeente Gouda € 1.000.000,- gereserveerd. De
uitwerking vindt plaats in overleg met de gemeente Rotterdam. In die uitwerking zal ook bepaald
moeten worden welke partij de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie (van de verschillende
delen) van deze snelfietsverbinding.
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F. Verkeersafwikkeling A12 afslag Zevenhuizen en afslag Moordrecht verbeteren (i.s.m. provincie
Zuid-Holland, gemeente Waddinxveen en Rijkswaterstaat)

Uit het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Masterplan blijkt dat de
verkeersafwikkeling op de A12 intensiever zal worden. Er ontstaat daarbij meer druk op de op- en
afritten van de A12 bij Zevenhuizen en de omliggende kruisingen. Er zijn reeds middelen beschikbaar
gesteld voor de capaciteitsuitbreiding van het kruispunt ten zuiden van de afslag Zevenhuizen.
Daarnaast is ten noorden van de A12 de capaciteitsuitbreiding wenselijk van het kruispunt (N219-
Bredeweg) en bij de N457 ten noorden van de A12.

De maatregelen betreffen (incl. VAT en onvoorzien):
- Verlengen invoegstrook A12 richting Den Haag:    €    600.000
- Infra optimalisatie VRI capaciteit N219 – A12:   € 5.600.000
- Infra optimalisatie VRI capaciteit N457 – A12:       €    400.000

De Gemeente en de Provincie zullen deze investeringen voor hun rekening nemen. Zie hiervoor het
tabel onder punt 4 van deze bijlage. 

G. Station Gouweknoop (i.s.m. gemeente Gouda)

Wanneer er een station wordt gerealiseerd in de omgeving Gouweknoop (lijn Den Haag – Gouda of
lijn Alphen a/d Rijn – Gouda) zal de stationsomgeving moeten worden ingericht. Voor de komst van
een station is nader onderzoek noodzakelijk. Een dergelijk station heeft betekenis voor de ov-
ontsluiting voor het Middengebied, Westergouwe en het bewerkstelligen van een Modal Shift in de
regio. 

De kosten van het nadere onderzoek naar een station en de inrichting van de stationsomgeving zijn
geraamd op € 2.500.000,-.

Nadere bepalingen ten aanzien van 4H+

Aanpassing Zuidelijke Dwarsweg
Aanvullend op de bepalingen in artikel 8.6 van de Bestuurlijke Overeenkomst, waaronder het
waarborgen van de bereikbaarheid van en naar Nesselande, zijn voor de aanpassing van de
Zuidelijke Randweg de volgende afspraken vastgelegd. De kruising N219-Nesselande wordt in het
kader van de ontwikkeling van het Plangebied een T-splitsing en de aansluiting vanuit de Zuidelijke
Dwarsweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

- De Zuidelijke Dwarsweg zal ter hoogte van de parallelweg N219 worden afgesloten voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer.

- Bestaande bedrijven en bewoners blijven te allen tijde bereikbaar voor autoverkeer en
vrachtverkeer via de huidige of toekomstige infrastructuur.

- Bestaande bedrijven en bewoners kunnen gebruik blijven maken van de kruising Zuidelijke
Dwarsweg – N219 tot het moment dat de nieuwe ontsluitingsweg van het Plangebied richting
de N219 langs de Geertruidahoeve in gebruik zal worden genomen.

- Wanneer de nieuwe ontsluitingsweg van het Plangebied richting de N219 gereed is, zal de
kruising Zuidelijke Dwarsweg – N219 worden afgesloten zodat een T-splitsing ontstaat, met
dien verstande dat de parallelwegen van de N219 gebruik kunnen blijven maken van de
kruising.

De kosten voor deze mobiliteitsmaatregelen worden gedragen door de Gemeente en zijn onderdeel
van de Bestuurlijke Overeenkomst.
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Monitoring verkeerssituatie
De Gemeente zal de verkeerssituatie in en rondom het Middengebied monitoren en de kosten
daarvoor dragen. 

Tevens zal de Gemeente de situatie rondom de A12 monitoren in samenwerking met de gemeente
Waddinxveen. De Gemeente, gemeente Waddinxveen en de Provincie zijn gezamenlijk
verantwoordelijk om oplossingen te zoeken voor eventuele knelpunten rondom de aansluitingen met de
A12 die uit deze monitoring volgen en die een direct en aantoonbaar gevolg zijn van de ontwikkeling
van het Plangebied, door het beschikbare budget voor maatregelen m.b.t. de verkeersafwikkeling bij
A12 afslag Zevenhuizen en afslag Moordrecht (zie maatregel 8 in onderstaande tabel) zo goed mogelijk
hiervoor in te zetten.
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3. Samenvatting bijdragen aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen 

In de navolgende tabel zijn alle aanvullende maatregelen opgesomd en is aangegeven hoe de benodigde investeringen zullen worden gedekt.

 Mobiliteitsmaatregel
Gemeente Zuidplas

Provincie Zuid-
Holland

Gemeente Gouda Totaal
 (bedragen in € * 1000)

A
Rotonde ’t Weegje 457 naar VRI)* 0 3.600 0 3.600

A
Nieuwe VRI kruising Westergouwe* 0 0 3.100 3.100

A

Meerkosten verdubbeling N457 (t.o.v. raming
rotondes RH DHV)*

4.200 1.600 600 6.400

B Deelmobiliteit ontwikkelen 300 0 0 300

C

Onderdoorgangen fietsverbindingen naar
Triangel verbeteren

200 0 0 200

D
Ongelijkvloerse fietskruising N219 aanleggen 2.000 0 0 2.000

E Impuls snelfietsverbinding Gouda-Rotterdam 1.000 0 1.000 2.000

F

Verkeersafwikkeling bij A12 afslag
Zevenhuizen en afslag Moordrecht verbeteren

5.800 800 0 6.600

G Station Gouweknoop 2.500 0 0 2.500

    0

  Totaal 16.000 6.000 4.700 26.700

 *Inclusief afkoop beheer en onderhoud   
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BIJLAGE D: MAATREGELPAKKET VARIANT 4H+

Het maatregelenpakket 4H+ bevat de volgende maatregelen en hebben een onderlinge relatie:

A. Aansluitingen Brede weg 

B. Aansluiting Middelweg 

F+  VRI aansluiting Knibbelweg – N219

K. Turborotondes A20 – N219 naar VRI’s 

L. Nieuwe Knibbelweg

N. Twee T-kruisingen op N219 

O. Nieuwe dwarsweg (=hartlijn)

Figuur 3-1 toont de locatie van de maatregelen. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in het
Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.
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