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Bedieningsovereenkomst

Inzake

Hartelbrug 
(Verkeersbrug & Fietsbrug)

De ondergetekenden:  

1. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelende als bestuursorgaan en als

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de directeur

Scheepvaartverkeer en Watermanagement van het Directoraat-

 en directeur Netwerkmanagement van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 

  

hierna te noemen: “Rijkswaterstaat”; 

en

2. De publiekrechtelijk rechtspersoon: de provincie Zuid-Holland, gevestigd aan Zuid-Hollandplein 1,

2596 AW te ’s-Gravenhage, ingevolge artikel 176, tweede lid van de Provinciewet, te dezen bevoegd

vertegenwoordigd door , directeur domein Uitvoering van de provincie Zuid-

Holland, 

hierna te noemen: “Provincie Zuid-Holland”;

Rijkswaterstaat en Provincie Zuid Holland hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk 

“Partij”.

Overwegingen

a. De bediening van de Hartelbrug (N218, verbinding tussen Rotterdam Botlek en Spijkenisse) wordt

gedaan door Rijkswaterstaat. Dit gebeurt in opdracht van Provincie Zuid-Holland;

b. Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat zijn samen tot de conclusie gekomen dat Rijkswaterstaat de

enige partij is die de bediening van de Hartelbrug kan uitvoeren op basis van de vereisten van

technische redenen uit artikel 2.32 sub b van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is er geen

redelijk alternatief of substituut beschikbaar voor de bediening van de Hartelbrug en zijn de eisen van

de opdracht niet dusdanig zwaar dat de mededinging kunstmatig wordt beperkt;

c. Naast Provincie Zuid-Holland is het Havenbedrijf Rotterdam als vaarwegbeheerder een belangrijke

stakeholder die bij storingen en/of calamiteiten goed op de hoogte wordt gehouden door zowel

Provincie Zuid-Holland als Rijkswaterstaat. Het Havenbedrijf Rotterdam is geen partij bij deze

bedieningsovereenkomst;

d. De bedieningsovereenkomst dient ter vervanging van  de Samenwerkingsovereenkomst tussen
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Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat getiteld “Samenwerkingsovereenkomst inzake Planmatig

Onderhoud Hartelcorridor”  (hierna te noemen: “de originele Samenwerkingsovereenkomst”) uit

2022.

e. Partijen wensen een aantal uitgangspunten en afspraken over de brugbediening van de Hartelbrug

vast te leggen in de onderhavige overeenkomst (hierna te noemen: “de Overeenkomst”);

Partijen zijn in goed overleg met elkaar de volgende afspraken overeengekomen:

Artikel 1: Doel van de Overeenkomst

1. Partijen beogen met de Overeenkomst nadere afspraken vast te leggen over de bediening van de

Hartelbrug met als doel het realiseren en behouden van een gecoördineerde vlotte doorstroming op de

weg en het water op en rondom de Hartelbrug. 

2. Bij het afsluiten van deze Overeenkomst hebben Partijen vastgesteld dat de samenwerking aan de

Aanbestedingswet 2012 en de Wet Markt & Overheid voldoet. Er is sprake van een uitzondering op de

aanbestedingsplicht omdat de mededinging om technische redenen ontbreekt, conform artikel 2.32 sub

b van de Aanbestedingswet 2012, waardoor de opdracht voor de brugbediening van de Hartelbrug

enkel uitgevoerd kan worden door Rijkswaterstaat. 

3. Deze Overeenkomst heeft betrekking op de bediening van de Hartelbrug ten bate van de

scheepvaartpassage en niet op de dynamisch verkeersmanagementsystemen op en/of nabij de brug

voor het wegverkeer.

4. Deze Overeenkomst dient ter vervanging van  de door Partijen op 22 maart 2022 getekende originele

Samenwerkingsovereenkomst inzake Planmatig Onderhoud Hartelcorridor, waardoor de originele

Samenwerkingsovereenkomst zal komen te vervallen. 

Artikel 2: Uitvoering Brugbediening

1. Voor de duur van de Overeenkomst bedient Rijkswaterstaat de Hartelbrug vanuit een centrale van

Rijkswaterstaat. De bediening zal vooralsnog plaatsvinden vanuit de verkeerscentrale in Rhoon. Het

staat Rijkswaterstaat vrij om de brugbediening uit te voeren vanuit een andere locatie.

2. Rijkswaterstaat zet voor de bediening enkel personen in die de voor hem vastgestelde delen van de

opleiding bedoeld in artikel 5.6 van het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische

beroepsbeoefenaren met goed gevolg heeft afgerond.

3. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de Hartelbrug en de Spijkenisserbrug nooit gelijktijdig geopend

worden.

4. Bediening vindt plaats op aanvraag door de vaarweggebruiker aan Rijkswaterstaat. Aanvraag van de

bediening dient 2 uur voor de gewenste brugopening telefonisch te geschieden via de brugbediening.

Het verwachte gemiddelde aantal brugopeningen wordt op moment van ondertekening van de

overeenkomst geschat op één brugopening per dag. 

5. De Provincie draagt er zorg voor dat het bedieningssysteem voor de Hartelbrug voldoet aan de

specificaties door Rijkswaterstaat gesteld zijn. Eventuele kosten die voortvloeien uit aanpassingen die

noodzakelijk zijn om aan deze specificaties te voldoen worden gedragen door de Provincie.

Artikel 3: Storingen

1. In het geval van storing aan de Hartelbrug dient dit per ommegaande te worden gemeld aan de

Provincie. Als de storing stremming voor de scheepvaart veroorzaakt dient Rijkswaterstaat deze

storing tevens per ommegaande te melden aan het Havenbedrijf Rotterdam. Bij langdurige (>2 uur)

stremming voor de scheepvaart zal Rijkswaterstaat het Havenbedrijf Rotterdam regelmatig op de

hoogte houden van de voortgang van het proces op de storing op te lossen.

2. In het geval van een langdurige storing in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat, zal de Hartelbrug

lokaal worden bediend door Rijkswaterstaat voor aangevraagde scheepvaartpassages. Partijen zullen

hierbij in overleg treden over de aanvraagtermijn, personeelsinzet vanuit Rijkswaterstaat en de
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eventuele extra kosten.

Artikel 4: Onderhoud en werkzaamheden

1. De Provincie informeert de transitiemanager van Rijkswaterstaat tijdig over geplande werkzaamheden

die invloed (kunnen) hebben op de bediening van de Hartelbrug. Onderwerpen die onder andere in

deze mededeling opgenomen moeten worden zijn de datum en de tijd van de werkzaamheden, de

wijze van uitvoer, eventuele beheersmaatregelen, invloed op de brugbediening en/of veranderingen in

de omgeving van de Hartelbrug. 

a. Werkzaamheden dienen minimaal 4 weken vóór aanvang te worden aangemeld per e-mail [via:

Transitiemanagement-swm-west2@rws.nl]. De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 week van te

voren goedgekeurd zijn door de transitiemanager van Rijkswaterstaat. Als het werkzaamheden

betreft die impact hebben op de brugbediening of de bedienaar van de Hartelbrug mogen deze

zonder goedkeuring van de transitiemanager niet plaatsvinden.

2. De Provincie draagt zorg voor de berichtgeving aan de scheepvaart over geplande werkzaamheden en

deelt de berichtgeving die is verstrekt aan de scheepvaart tevens met de transitiemanager van

Rijkswaterstaat.

3. De Provincie informeert Rijkswaterstaat tijdig over geplande werkzaamheden aan het bediensysteem

van de Hartelbrug die gevolgen hebben voor de techniek van de Verkeerscentrale Rhoon die buiten het

reguliere onderhoud vallen.

a. Voor werkzaamheden aan het bediensysteem van de Hartelbrug die gevolgen hebben voor de

techniek van de Verkeerscentrale Rhoon die buiten het reguliere onderhoud vallen zullen

Partijen met elkaar in overleg treden en verdere contractuele afspraken vastleggen over de

financiële afhandeling. Rijkswaterstaat levert de benodigde werkzaamheden op niet-

commerciële basis conform de jaarlijks vastgestelde RWS HOT tarieven.

4. Rijkswaterstaat informeert de Provincie tijdig over geplande werkzaamheden aan de techniek van de

Verkeerscentrale Rhoon die gevolgen hebben voor het bediensysteem van de Hartelbrug die buiten het

reguliere onderhoud vallen.

a. Voor werkzaamheden aan de techniek van de Verkeerscentrale Rhoon die gevolgen hebben

voor het bediensysteem van de Hartelbrug die buiten het reguliere onderhoud vallen, zullen

Partijen met elkaar in overleg treden en verdere contractuele afspraken vastleggen over de

financiële afhandeling. De Provincie levert de benodigde werkzaamheden op niet-commerciële

basis.

Artikel 5: Financiën

1. Provincie betaalt jaarlijks , vanaf 1 maart 2022, een bijdrage aan de bedienkosten van RWS. Deze

jaarlijkse kosten zijn als volgt opgebouwd;

2. Jaarlijkse kosten

Omschrijving Kosten

Bediening door RWS-VWM €38.000

B&O kosten centrale uniforme werkplek
€25.675

(€ 205.400,00/ 8)      

Subtotaal €63.675 

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

3. Deze kosten omvatten:

- Het conform vastgestelde bedientijden beschikbaar hebben van personeel; 

- Bediening van de Hartelbrug inclusief het up to date houden van de kennis van medewerkers;

- Het opleiden van nieuwe medewerkers in bediening of afstand en lokale bediening van de

Hartelbrug;

- Werkzaamheden gerelateerd aan de Hartelbrug door adviseurs (denk aan operationeel overleg met

de Provincie, up to date houden van documentatie zoals bedieninstructies conform RWS kaders,

mailto:Transitiemanagement-swm-west2@rws.nl
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evaluatie van storingen, voorbereiding & evaluatie van onderhoudswerkzaamheden, informeren

bedienend personeel over werkzaamheden etc.).

4. Er vindt een jaarlijkse indexatie van de genoemde bijdrage uit lid 3 plaats conform Handleiding

Overheidstarieven (HOT).

5. Rijkswaterstaat stuurt uiterlijk 1 december de factuur over het afgelopen jaar aan de Provincie. 

6. Provincie betaalt het onder 1 bedoelde bedrag uiterlijk op 1 april van elk voorgaand kalenderjaar aan

Rijkswaterstaat. 

Artikel 6: Evaluatie van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd in een overleg tussen Partijen waarbij het functioneren

van de Hartelbrug en de brugbediening centraal staan.

2. Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie kunnen conform de bepalingen in

artikel 8 worden toegepast op de Overeenkomst.

Artikel 7: Looptijd en inwerkingtreding

1. Deze Overeenkomst wordt door Partijen gesloten voor onbepaalde tijd met terugwerkende kracht

vanaf 1 maart 2022. 

2. Elke Partij kan deze Overeenkomst door schriftelijke mededeling aan de andere Partij tegen elk tijdstip
opzeggen, mits met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. In dat geval eindigt de
Overeenkomst met ingang van de datum waartegen is opgezegd tussen alle Partijen Indien sprake is
van een opzegging, zoals bedoeld in dit artikel, treden Partijen terstond in overleg over de gevolgen
voor de bedieningswerkzaamheden en de financiële afwikkeling. 

Artikel 8: Wijziging en opzegging

1. Wijzigen van deze Overeenkomst of het bedieningsregime (artikel 2- 5) in het bijzonder is in onderling

overleg mogelijk. Wijzigingen dienen door beide Partijen schriftelijk te worden geaccordeerd. Het

Havenbedrijf Rotterdam dient door Provincie op de hoogte te worden gesteld van wijzigingen in het

bedieningsregime als bedoeld in dit artikel.

2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zullen overeengekomen wijzigingen worden opgenomen

als addendum. Bij de eerstvolgende revisie van de Overeenkomst zullen de wijzigingen worden

opgenomen in de volgende versie van de Overeenkomst.

Artikel 9: Geschillenregeling

1. Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of

zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het

arrondissement Den Haag, doch niet alvorens met de andere partij overleg is gepleegd.

2. Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend:
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Handtekeningenpagina

Rijkswaterstaat

Directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement
 

Datum:

Directeur Netwerk Management
 

Datum:

Provincie Zuid-Holland

Directeur domein Uitvoering

Datum:


