Natzoutinstallatie

08-07-2013

Steunpunt Rijnsaterwoude 2012.128-NZ1

4.2.4

4.2.5

- 1 stuks pomp (400V);

- Niveauschakelaars in tank;

- Ontluchting;

- Putopstort 1 meter met uitsparing voor aansluiting hemelwater;
- Putopstort met deksel.

Pompen

Pompen ten behoeve van vuilwater buffertank en natzout tank
Fabricaat: Flygt CaCl-pomp;
Aantal: ;

Coating Rust-Oleum;
Afmeting 315(b) x 520(h);
Aansluitwaarde: 400V/3ph/50Hz;
Vermogen shaftpower: 1700wW;

Stroom: 3,8/6,5A;
Capaciteit: 35m>/uur — 1 bar;
Toerental nominaal: 2700rpm;
Beschermingsklasse IP68.

Contactloze niveaumeting d.m.v. sonar, met digitale uitlezing (CaCl tank)
Contactloze ultrasone transmitter voor continue niveaumeting. PVDF sensormateriaal,
EPDM afdichting. Meetbereik bij ideale omstandigheden: vloeistoffen 5m, vaste stoffen 2m.
Meetbereik vrij instelbaar. Blokafstand: 25 cm.

Eenvoudige menu gestuurde inbedrijfname en instrument controle. Menu in 7 verschillende
talen, waaronder het Nederlands. Envelope curve op display. Temperatuurcompensatie
geintegreerd. Software voor inbedrijfname, diagnose en meetpuntdocumenting (Field-Care)
inbegrepen.

Voeding; uitgang: 2-draad; 4-20mA HART;

Bediening: 4-regelig display VU331, envelopcurve display on-site;
Behuizing: F12 alu, gecoat IP68 NEMAG6P;

Kabelinvoer wartel M20.

Vlotterschakelaar (vuilwatertank)

Materiaal bal PP;

Materiaal kabel PVC (3x0,75mm3);

Afmeting 170x100mm;

Kabellengte 6m;

Kleur blauw;

Bestand tegen calciumchloride- en natriumchloride-oplossingen.
Vulpunten

Totaal 5 vulpunten

Elk vulpunt bestaat uit de volgende onderdelen:
- PVC handbediende kogelkraan;

- Elektrisch bediende afsluiter;

- RVS pijpnippel, draadsok;

- Messing slangpilaar;

- Zwart SBR/EPDM rubber slang;

- Messing kogelkraan 2”;

- Elaflex koppeling;

- RVS snoerhaak t.b.v. overvulbeveiliging;
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- RVS wandbeugel t.b.v. vulslang;
- 3-voudige drukknopkast;
- 3-polige Hella stekker.

PVC handbediende kogelkraan

materiaal PVC;

Kleur grijs;
Keurmerken KIWA;
Diameter 50 mm;
Drukklasse PN 16;
Verbindingswijze lijm/wartel;
O-ring EPDM;
Kogelpakking PTFE.

Elektrisch bediende afsluiter
Danfoss EVSI 2” elektrisch bediende afsluiter

materiaal messing;
vermogen 17W;
aansluitspanning 24V AC;
diameter 2"
drukbereik 0,3-16 bar;
verbindingswijze schroef;
O-ring EPDM.

RVS pijpnippel, draadsok

materiaal
diameter

messing slangpilaar

materiaal
diameter

roestvast staal 316
2II

messing;
2"

zwart SBR/EPDM rubberslang

materiaal zwart SBR/EPDM rubber met gevlochten
polyester draad;

afmeting 50x63 mm;

verbindingswijze klem;

norm BS 5118/2.

elaflex koppeling
diameter/materiaal

2", messing;

drukklasse PN16;

DIN 28450;

Naam MK50;
Verbindingswijze schroef (BSP).
RVS snoerhaak

materiaal roestvast staal;
dikte 3 mm;

artikel

18-9040619-s.
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4.2.6

4.2.6.1

RVS wandbeugel t.b.v. overvulbeveiliging

materiaal roestvast staal;
dikte 6 mm;

artikel 18-9030875-s.
3-voudige drukknopkast

materiaal kunststof;

kleur grijs/zwart;
fabrikaat Moeller;
uitvoering 3-voudig;
aansluitspanning 24V AC.

RVS wandbeugel t.b.v. vulpunt

materiaal roestvast staal;
dikte 5mm;
afmeting 435x120 mm;
artikel 18-EPN260808.
Hella 3-polige stekker t.b.v. overvulbeveiliging
materiaal kunststof zwart;
aansluiting schroefaansluiting en trekontlasting;
belastbaarheid 20A bij 24v;
artikel 18-3420175.
Fittingen

materiaal PVC;

kleur grijs hard;
keurmerken KIWA ;
drukklasse minimaal PN10;
verbindingswijze lijm/schroef;
materiaal PE;

keurmerken KIWA ;
werkdrukken bij 20°C PN16/10;
materiaal RVS gasdraad fittingen;
diameters 2"
verbindingswijze schroef.
Leidingen

Om de diverse onderdelen met elkaar te koppelen en aansluiten zullen deze verbonden

worden door HDPE leidingen voor de vloeistoffen. Elektriciteitskabels dienen in

mantelslangen te liggen om eventuele uitbreiding en of aanpassingen aan de installatie

op een later tijdstip mogelijk te maken.

Centrale vulleidingen

materiaal HDPE-buis (in bodem);
kleur zwart;

keurmerken KIWA;

diameters 63 mm;
materiaalklasse PESO;

buisklasse SDR11;

verbindingswijze klem.
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4.2.6.2

materiaal PVC (bovengronds in loods);

kleur grijs hard;

keurmerken KIWA volgens kwaliteitseisen nr 49;
milieu hergebruik garantie U071;
diameters 63mm;

drukklasse minimaal PN10;

verbindingswijze lijm.

Fittingen (bij vulpunten)

materiaal PVC;

kleur grijs hard;
keurmerken KIWA ;
drukklasse minimaal PN10;
verbindingswijze lijm/schroef;
materiaal PE;
keurmerken KIWA ;
werkdrukken bij 20°C PN16/10;
materiaal RVS gasdraad fittingen;
diameters 2"
verbindingswijze schroef.

Drukknopkast met vuistslagknop

materiaal kunststof;
kleur deksel geel;
kleur knop rood;
ontgrendeling draaien

PVC handbediende aftapkraan

materiaal PVC;

Kleur grijs;
Keurmerken KIWA;
Diameter 25 mm;
Drukklasse PN 16;
Verbindingswijze lijm/wartel;
O-ring EPDM;
Kogelpakking PTFE.
Leidingen ondergronds

materiaal HDPE-buis;
kleur zwart;
keurmerken KIWA;
diameters 25-90 mm;
materiaalklasse PESO;
buisklasse SDR11;
verbindingswijze klem/schroef;
materiaal HDPE kabelbeschermbuis;
diameters 50-110 mm;

uitvoering met trekkoord;
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verbindingswijze lijm.

Het samenstel van ondergrondse leidingen bestaat uit de volgende componenten:
- HDPE kabelbeschermbuis t.b.v. voeding pompen;

HDPE kabelbeschermbuis t.b.v. vlotterschakelaars;

HDPE kabelbeschermbuis t.b.v. ontluchting;

HDPE kabelbeschermbuis reserve;

HDPE buis t.b.v. centrale vulleiding pomp 1;

HDPE buis t.b.v. centrale vulleiding pomp 2;

HDPE buis t.b.v. verpompen NaCl van zoutoplosser naar natzouttank;
HDPE buis t.b.v. watertoevoer vuilwatertank naar zoutoplosser;

HDPE buis reserve;
Aanvoer water leidingnet;

De tanks worden onderling met elkaar verbonden door middel van HDPE
kabelbeschermbuizen t.b.v. ontluchting en kabeldoorvoer.

De HDPE leidingen t.b.v. het transport van vloeistoffen worden in de technische ruimte
op een rail gemonteerd en vast gezet met Stauff klemmen.

HDPE kabelbeschermbuis t.b.v. voeding pompen

materiaal

diameters

uitvoering

verbindingswijze
voedingskabel

aanduiding

nominale spanning UoU (kV)
Geleidemateriaal
Samenstelling geleider
Nom.geleiderdoorsnede (mm?)
Aantal aders

Aderisolatie

Buitenmantel

Mantelkleur

HDPE kabelbeschermbuis;
75 mm;

met trekkoord;

lijm;

4x2,5mm?*

YMvK mb;

0,6/1;

elektrolytisch koper;
massief;

2,5;

4;

XLPE;

PVC mb;

grijs.

HDPE kabelbeschermbuis t.b.v. vlotterschakelaars en sonarmeting

materiaal

diameters

uitvoering

verbindingswijze
voedingskabel

aanduiding

nominale spanning UoU (kV)
geleidemateriaal

samenstelling geleider

nom. geleiderdoorsnede (mm?)
aantal aders

kleur

voedingskabel

type

geleidemateriaal

samenstelling geleider

nom. geleiderdoorsnede (mm?)
kleur

HDPE kabelbeschermbuis;
75 mm;

met trekkoord;

lijm;

12 x 1 mm?

Y-1Z;

300/500v;
elektrolytisch koper;
massief;

1;

12 genummerd;
grijs;

2x 1,5 mm%
afgeschermd;
elektrolytisch koper;
massief;

1,5;

grijs.
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HDPE kabelbeschermbuis t.b.v. ontluchting

materiaal HDPE kabelbeschermbuis;

diameters 75 mm;

uitvoering bovengronds in strook naast loodseindigend in RVS
buis met lasbocht;

verbindingswijze lijm en koppeling.

HDPE kabelbeschermbuis reserve

materiaal HDPE kabelbeschermbuis;
diameters 75 mm;

uitvoering met trekkoord;
verbindingswijze lijm.

HDPE buis t.b.v. centrale vulleiding pomp 1

materiaal HDPE-buis;
kleur zwart;
keurmerken KIWA;
diameters 63 mm;
materiaalklasse PESO;
buisklasse SDR11;
verbindingswijze klem/schroef;
leiding uit een stuk.

HDPE buis t.b.v. centrale vulleiding pomp 2

materiaal HDPE-buis;
kleur zwart;
keurmerken KIWA;
diameters 63 mm;
materiaalklasse PESO;
buisklasse SDR11;
verbindingswijze klem/schroef;
leiding uit een stuk.

HDPE buis t.b.v. verpompen NaCl van zoutoplosser naar natzouttank

materiaal HDPE-buis;
kleur zwart;
keurmerken KIWA;
diameters 63 mm;
materiaalklasse PESO;
buisklasse SDR11;
verbindingswijze klem/schroef;
leiding uit een stuk.

HDPE buis t.b.v. watertoevoer vuilwatertank naar zoutoplosser

materiaal HDPE-buis;
kleur zwart;
keurmerken KIWA;
diameters 63 mm;
materiaalklasse PESO;
buisklasse SDR11;
verbindingswijze klem/schroef;

leiding uit een stuk.
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HDPE buis reserve
materiaal

kleur

uitvoering
keurmerken
diameters
materiaalklasse
buisklasse
verbindingswijze
leiding

WHR Installatie-adviseurs Breda bv
Breda, 08 juli 2013
JR

HDPE-buis;
zwart;

met trekkoord;
KIWA;

63 mm;

PES8O;

SDR11;
klem/schroef;
uit een stuk.

Par.:
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Van

Verzonden: dinsdag 12 februari 2013 15:37
Aan: breijer.nl'
Onderwerp: bevestiging

Zoals besproken bevestig ik hetgeen besproken is.

De provincie Zuid-Holland wil op het provinciale steunpunt te Rijnsaterwoude de bestaande zoutloods
laten amoveren en een nieuwe zoutloods gecombineerd met een materieelloods laten bouwen. Tevens
wordt in het terrein drie betonnen tanks ingegraven om hemelwater en spoelwater op te vangen en te
verwerken in een zoutmenginstallatie. Aangezien het terrein een belangrijke schakel is in de
gladheidbestrijding op provinciale wegen in de omgeving moet de zoutloods 15 november weer
beschikbaar zijn. De totale afbouw moet 15 december zijn gerealiseerd.

De genoemde werkzaamheden worden meervoudig onderhands aanbesteed.

U gaf aan dat Breijer in staat is de werkzaamheden (mits in april opdracht wordt verleend) deze zomer
tijdig af te kunnen ronden. Indien u dit bevestigd zal o.a. bij Breijer de offerte gevraagd worden.

P.s.: Alles zal in het werk worden gesteld om alle stukken tijdig rond te krijgen. Lukt dat vanwege
procedurele zaken (vergunning aanvraag etc.) niet dan wordt de totale opdracht doorgeschoven naar
2014.

Vriendelijke groet,

EI’OJGCI el!er contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/burecau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02
070 441FFH of 06 ITERETN

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezockadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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Van

Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:59
Aan: art5 1-2e
Onderwerp: bouw zout- en materieelloods

Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,

art 5 1-2e

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.

Kamer
070 441888 of 06 EEEIEN
IESERET @pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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art 5 1-2e .
Van: breijer.nl>

Verzonden: vrijdag 22 februari 2013 15:19
Aan: art 5 1-2¢
Onderwerp: RE: bevestiging

Geachte RGN

De gevraagde gegevens worden z.s.m. naar u verzonden.

Met vriendelijke groet,

Breijer Projecten BV + Geyssendorfferweg 5 « Postbus 51027 3007 GA Rotterdam
Telefoon (010) 297 65 47 « Fax (010) 297 64 73 + Mobiel 06
E-mail [ENEREXS@breijer.nl « Internet: www.breijer.nl

Onderdeel van Facilicom

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Van; B @pzh.nl]
Verzonden: donderdag 21 februari 2013 13:58
Aan: art 5 1-2e

Onderwerp: RE: bevestiging

Beste sl

Ter voorbereiding aan het onderhands aanbesteden wil ik graag beschikken over:
e een VOG verklaring (verklaring van goed gedrag)
o een NON-fallissement verklaring.

Ik vraag dit aan alle geselecteerden.

Kan jij dat verzorgen?

Vriendelijke groet

van: S @ breiier.nl]
Verzonden: dinsdag 12 februari 2013 16:37

Aan art 5 1-2¢

Onderwerp: bevestiging




Hierbij bevestigen wij dat Breijer Bouw en Installatie in staat is de werkzaamheden uit te voeren voor het
realiseren van een nieuwe zoutloods en materieelloods en wij kunnen voldoen aan de gestelde termijnen,
mits opdrachtverlening in april 2013.

Met vriendelijke groet,

Breijer Projecten BV « Geyssendorfferweg 5 « Postbus 51027 3007 GA Rotterdam
Telefoon (010) 297 65 47 « Fax (010) 297 64 73 « Mobiel 0
E-mail [EXEEES @breijer.nl « Internet: www.breijer.nl

Onderdeel van Facilicom

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

[fm]
Tde

DISCLAIMER
Deze e-mail plus eventuele b jlagen is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde
geadresseerde en valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of
kopiéren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet
toegestaan. Is deze e-mail niet voor u bedoeld, dan verzoeken w j u vriendel jk de afzender
hiervan op de hoogte te stellen of te bellen naar Facilicom Services Group N.V.

(31) 010 - 298 11 11;K.v.K. 24285518 (NL), dit e-mail bericht van uw computer te

verw jderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen of te gebru ken,

te kopiéren of op te slaan op welke informatiedrager dan ook.

V Def 0.5

van
Verzo

Aan: art 5 1-2e
Onderwerp: FW: bevestiging

bruari 2013 15:43

Van: EEEN @pzh.nl]

Verzonden: dinsdag 12 februari 2013 15:37
Aan: |5l
Onderwerp: bevestiging

Zoals besproken bevestig ik hetgeen besproken is.

De provincie Zuid-Holland wil op het provinciale steunpunt te Rijnsaterwoude de bestaande zoutloods
laten amoveren en een nieuwe zoutloods gecombineerd met een materieelloods laten bouwen. Tevens
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wordt in het terrein drie betonnen tanks ingegraven om hemelwater en spoelwater op te vangen en te
verwerken in een zoutmenginstallatie. Aangezien het terrein een belangrijke schakel is in de
gladheidbestrijding op provinciale wegen in de omgeving moet de zoutloods 15 november weer
beschikbaar zijn. De totale afbouw moet 15 december zijn gerealiseerd.

De genoemde werkzaamheden worden meervoudig onderhands aanbesteed.

U gaf aan dat Breijer in staat is de werkzaamheden (mits in april opdracht wordt verleend) deze zomer
tijdig af te kunnen ronden. Indien u dit bevestigd zal o.a. bij Breijer de offerte gevraagd worden.

P.s.: Alles zal in het werk worden gesteld om alle stukken tijdig rond te krijgen. Lukt dat vanwege
procedurele zaken (vergunning aanvraag etc.) niet dan wordt de totale opdracht doorgeschoven naar
2014.

Vriendelijke groet,

ErOJect el!er contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/burcau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

BFE of 06

a@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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Verklaring Omtrent het Gedrag

In heat keder van de Werdaring Qmitrent het Gedrag met aarvraagnammer
RPOLO42438 zijn de volgende rechtsperzanen orderzocht:

Cura Vermeser Infrastecbuur B
3419625F
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Hoohddarp

Mederland
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Werklaring Omtrent het Gedrag

Im het kader van de Verklering Omtrent het Gedrag mel aarmraayg nammer
HPO0042423% 210 de volgends: matuurkjke personen ond=rmcht:

Aechlspersaon Diura Yermesr [nfrastuchaur B,
KEwkK-Inschrijfnr 41352057
Gaslachtsnaam
Tuszenvoegseis
Voorma(a)m{en)
Geboortadatum
Gebaorteplaat:
Geboorieland

Rechtspersaon Bura vermesr Infrastuctoor B
KxE-Inschrijfrr JA10EIET
Gaslachisnaam
Tussanyoegsels
Vaorna[aim{en)
Caboortadabum
Getanrteplaats
Geboorieland

Rechtspersgon  Dura Vermesr Infrastucluuer By,
KwK-Inschirmfnr A419625 Y
Geslachisnaam
Tussanvioegseals
Vaorieeim{en)
Gebpartedatum
Geboorteplants
Geboosrteland

Rechis persaon Ctura ".:'l:nren:r Infra=ztuctuur BY.
Ewt-Inschrijfnr
Geslachtsnaam
Tussemoegsels
Voomalaimien)
Gebpartedatum
Gehoorteplants
Geboortefand

R.Eﬂ'll'jﬂl"iﬂﬂr’l [Drara Yerrm=er Infrestocoaur B,
Kuk-Inschrijfnr 34196257
Geslachtsnaam
Tussenyoegaels
Voernaiaimien)
Gebaartedatum
Geboorteplaats
Geboarteland
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Dienst fusts
Mindstenievan veilighaiden ustine

Verklaring Omtrent het Gedrag

[n het kader van de verkladng Omerent het Gadrag met aanvraagnummer
RPO0O42439 ziln de volgende natudrllke perscnan andarzacht;

Rechispersean Dura vermeer Divisle Infra B.Y.
v E-Lrachaijinr 34196245
GeslachtEnaam
Tusssnvasgsels
Wearalalmien)
Gefasrtedatum
Geboarteplaats
Gebaorieland

Rechtsporsoon ura Yerreaer Divishe Infra B4
EvE=Inschrifnr 4196245
Geslachtsnaam
Tussenwoegsals
Wearnalalmien)
Geboortedatum
Grbooreplzats
Gabnarteland

REechtsporsonn -ra vermear Divisie Infre By,
EvK=Inschrijfor 34195245
Gesfachtsnaam
Tussenvaagssals
Wearnalalmion]
Geboartedatiim
Gebparteplaats
Goebaartaland
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akte

RECHTHANK NOGQRD-HOLLAKD

ANdeliog Privanireck)
sSeclie Hoosol & Inzobaentic

Ablemmmer 501505

NON-FATLLISSEMENTEVERKLARING INGEVOLGE ARTTERL 45 lid 2 ¢n 2 VAY
DE RICHTLLIIN 2HHAREG (vaar overleidsupaloaciien simee warken, leveringen £n
dicnaten)

Tz 2r Tier van <e reshibank ~oord- Hollaod verklans liedon, wocasdaz 13 felnmar 2073, e
FEH g P W

DURA VERMEER MNHIASTRLC UDHR .%., <lninlair aeves Dzl 1 Hasotddesp cn
hantwrbnngleride e 2132 LY Lootdderp, Tawrnsavenuz 190, corvespoadenticadres: Posihs
S, EDE0 AR Lnotdderp, fovens kooodon, Bocsow wkel, Dora Vermeer lnlmasirociony
Midden “'E'ﬁl._, Dors Vermeer Infrasbrocionr Mol Wisk, urs Yormaoir
Tifrasiruciuar (st Durs Vermeer Dnfrasteoctour Zeid West, Hooonbik, Keper,
Keitine, Krekel, #ib- cu Crondbank Watersrep, Yeraluvs Lo, Wedlerdn
Tutrusirovioer en Woesten bore, ingeschrevon B de Komer van Xooplaode] vonr

Aanslenlnm order tunmer 34 1 2ET

datin et igowclae deaniselen 1Y er 2230 var ce Prillissemantswet tor anifie van dose
reei hank gebonndsn apentaar redsier, duartse acrnadpiecd sver do afeclopon i1 jarer,
MUY YOODRKOMT de inschrijving v cen wirrekse] van ecn reclicl iphe beslissing,
weanthij;

A de luillielverklaring is nilispraken;
I wanirlogig of definimief surseawes van berallng is verleend:

atehtevens vasd dal heden len mersen eon penoemidy vennaoo sirhingy ler aritfic van desc
cechitbank MUCT IS INGEIVIY 1

A orn verEaeh donm wel sizen aangi e o Dillichverkleringe;
Ir een verrek Lof verdening van surscapet van boetaling,

 RTERTTENN (158




van:

Verzonden: :56
Onderwerp: ouw zout- en materieelloods

Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,
art 5 1-2¢

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02
070 44 of 0

@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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Van: art5
Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:55
Onderwerp: bouw zout en materieelloods te rijnsaterwoude

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om je enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

070 44 [EEH of o6 ECEREIN
EEEEEDN @ozh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.




Van: S @bouwbedrijfnobel.nl>
Verzonden: dinsdag 7 mei 2013 08:36

Aan: art 5 1-2e

CC:

Onderwerp: RE: bouw zout en materieelloods te rijnsaterwoude
Beste[Hisis

Dank voor uw reactie....voor volgend jaar moeten we toch ook weer houden.

Met vriendelijke groet,

Nobel Bouwbedrijf bv

Italiéweg 27 | Postbus 125 | 2410 AC
Bodegraven | (T) 0172-616562 | (F) 0172-618265
bouwbedrijfnobel.nl'| 06-415 62 538

van: RN @pzh.ni

Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:55

Aan art 5 1-2¢

Onderwerp: bouw zout en materieelloods te rijnsaterwoude

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een

materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.

Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om je enigszins op de hoogte te

houden.

Vriendelijke groet,
art 5 1-2e
Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

070 44 [EEERof 06 LR

Postadres
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Provincic Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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DCriensd Justis
Minismerie wan ksl

Verklaring Omtrent het Gedrag

& Pulzurgdres: Mosibus L5125 S5O0 BT Ceer enng
Habel Bouwbednjf B

Iralizaeg 27
F411 MR Bodegraven

Daatierm 3 maart 2011
0ns Kenmerk RPOCOETI22
Mzam rechtsperspon Hobel Bowwbedrijf B

higrna te noemen! betrokken rechtsperscon

heeft, op basis van de door de aanvreger aangeleverde informatie, ten Behoave
van ecn sanbesteding belraffende de cobrdinatie wan de precedures voor hat
plaatmen van avertwicsopdrachten waor werken, leverngen en diersben

{2004,/ LEJEG] een Verklarng Omiregat het Gedrag asngevraand. De Minister heef:
aen onderzoek naar het gedrag van de helrokken rechispersoon en natuuripke
parsonen ingesteld,

e Minister varkizarl dat na raadpleqing van de in artikel 36 van de Wel justitiéle
an strafvorderlljke gegavens genoemde mationale registers, gelst op het risloz voor
da samanleving mat batrakking tot de rechispersoan en de netuurliike cersanen in
vierband et het Seel waarvoor de verklaring |s aangevrangd en na afaeging van
het belang van Batrokken rechbspessoon, niet is gebleken van bezwaren legen
betrakken rechisperscan en natuarlijke personen.

e Minister geefs de Yerklarng Oratrent et Gedrag, op grend van artikel 28 van
de Wt justitiile an stralvosderlifke gegevens, hiermae of,

De Steafgsacretanis van Welligheid an Jushitie,
narmens deze,
da teammanager LUV

Certificate of good canduct

The Dutch State Secretzry of Secusty and Justice has comductod an
investigation into the behawour of the fagal person and patural pecsong
rrenlioned [ s certificate sna decilanes that, in views of e ik e sadiely In
refation to e purposs far which the cerifosle ks requeshed andg aitar waighing
the inderest of Hee legel pecsnn oovicerned, Do abjecHons agamst e legel
sntity and natural persors ave reswibted from thiz investigation. The Stale
Socretary heraly issupan the Certificate of good conguck, purscant b article 28
of e Oulch Jodicial Secords Aot
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Haam MCITSPEM=Cn
Ewk- Trnschripeingsor
Vesligingsadres
Westlgingsplaaks
Lard

Mhiesst [ustis
Aimsrerie Fan i

Verklaring Omtrent het Gedrag

I het kader van d2 Werklaring QOmtrent het Gedrag met aanyraagnummer
REGOOZTIIE .ci_'l' = '-.'l:l||='|EI'Il:|E I'ECHTEFEI'S:II'IEI'I onoderzocnt:

bl Douwhesd il B4
2E04R3%4

Itallewen 27
aodeqgraven

Woderland
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Rechi=peraon

Kvk-Inachrijinr

e lachlsr aaan

Tussenyoegsels
voornalaimien)
Geboortedatum
Geboarisnlass

Zoooorteclond

1.280

Dieast [ustis
Ministerie wan mseiie

verklaring Omtrent het Gedrag

In het kacer van da Verklaring Ombrent het Gedrag met aanyraagnurnmer
RPOQOEF222 ziin de wolgende natuurlijke pzrsonen onderzocht;

Mahel Boupwbadrf 5,V
29045504
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Belastingdienst

o= Postbo S0 2300 GE D=n Haag

Mobel Bouwbedrl|f 8.4,
Postbus 125
2410 AC BODEGRAVEN

Bslref: TOCWIJIEN:

Haaglanden'kantoor Den Haag
"B-GRAVENHAGE

Tasfoan (800 - 1543
Tawdpn  (055] - 152 34 05

Wit Coeclisl Tesechl'Team Disrmivanening
Decrkeanummer (0B} - 152 2997

Datum

11 februari 2013
Uy kErmerk

8054 21 284
Eenmerk
13711126

Varklaiing balalimgagedrag icorkefirgipramie volksveareringfeaknremarsvarzakaring

Geachie hesrmewroum,

Maar aanielding van uw verzoey gedateard 15 januar 2013 diz bij belastingdizns: Haaglandan santoor
Dan Haag antvangan is op 18 januan 2013 warklaar llk hlerkd) dat Mobel Bouwbeddjl B et
Fiecaalnurm reer: 3064 21 294 alle verschuldigds loonbselssting/oremis

waikavarzekes ngiwerknemarsyarzekefing heefl befaald,

Bij deza verklaring zjn da wolgerds puntan van belang:

= Deze verilaring heel alleen beirekking ap gerosvans dis op 11 fabruan 2013 bij da

delsstingdienst'Haaglandean kantoor Den Haag bedend waren;

= [ Balastingdienst s niet daansprakeijk veor everluele nadelige gevelgen die wearlviogien it het

gabryk van deze warklaring;

= Degarremer die, op grand dan ardikel 15 van da Invarderingswat 13880, aansprakelijk is voor da
oelgling van de lnonbelasungipramis volksyerzaker natwerkmamersverzekanng wan MNobel
Bouwwbedri|f B\, wordt door deza varklaring niat wrijgastald wan ziin sansgrakaelijkhaid.

Hoogachtend,

Balastingdienst!Haaglanden’kantoor Den Haag
@ Inspecieur
namens deza

In Ll v Py e A ek pad dedo DR vevahce

Eczuokadnes
Fringes Besinxban 512
[1an Hang
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akte

RECHTEBANK UTREGHT

Segtor Fumelels- en Bmilienecht

nkenummer: LLA41R

NON-FAILLISSEMENTSYERKLARING INGEVDLGE ARTI = i 3 VAN
DI RICHTLLIN 2004 T8EG (voor evecheidsopd vischien voer werken, leveringen

dliensien

Dz griffier van de rechitbank t2 Wireckl verklnert beden, 05 september 2011 ten asneien van;

BOUWUONDERNEMING YAN BERKITY DLV, stattair sevestiad t¢ Hooglande rveen,
feilelijh gevestipd te 5815 KL Amserfoort, Wickenweg 53, ingeschreven bij de Kamer
vau Kooplasdel wone Goei-, Beo- ero Flevoland, dossicrmuommer: 31033713,

dat im het ingevolie de artikelen 1% en 2223 van e Failllissementswet t2r oriffis van dese
rechibank gehouden openbanr regisiar, duartos mermadplocnd over de afpaloge vigl jaren,
NIET VOORKOMT de inschnjving vin cen uittrebss] van con rechiberiijke baslissing,
wiarhis;

i, de fabllictverklaring is witpesproloen;

b wenrbepige af definitiel surscance van betaling i3 verleenl;

stele tevens wast dar heden len sanzien van genoemde vornootschan dil ler svitfie van deme
rechthank NIET IS TNGETITENTY

a. een vermrek dan wel cizen aangifte tot Saillierverklaring;
by cen verzoek tot verlening van surseuness van hetaling.

Cez grifficr,
namens dise,




art 5 1-2e
vanbekkum.nl>

Van:
Verzonden: maandag 6 mei 2013 15:00
Aan:

Onderwerp: RE: verbouwing steunpunt Rijnsaterwoude

Bedankt voor de info, wij wachten gewoon af.

Met vriendelijke groet,

bouwonderneming van bekkum bv | amersfoort
Wiekenweg 53

3815 KL Amersfoort

T: 033 - 25 44 222

F: 033 - 25 44 200

E Man bekkum.nl
www.vanbekkum.nl

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 31.03.87.13

Disclaimer

De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke
informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te
kopiéren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender

hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn.

Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.

van: EEE N opzh.n)

Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:54
Aan &l
Onderwerp: verbouwing steunpunt Rijnsaterwoude

Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,

Projectleider contracten DBO
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Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.

Kamer G3.02

070 44 IR of 06
@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland

DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.



art 5 1-2
Van: ==

Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:54
Aan:
Onderwerp: verbouwing steunpunt Rijnsaterwoude

Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

070 44 [EETER of 0

@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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fesriils

ki
Ona kermark
Miam rechlepersoon

Verklaring Omtrent het Gedrag Miristares vaii Jusies

Postadies: Prstbus 16915, 2500 BC Do Haag
Fouwtoidernaming Wai Feklom & o

i ;
3813 KL Amessiood

11 jaruan 2010
FFx roan
Bouwszncarmsaiming Yan Bakkum 2. -

hiema te noemen: batrokken rechisperscan _

heell, op basis van de door de aanvrage: asngeleverds informatie, ten
behoeve van sen sanhesteding betrelfands de cofrdinatie van.da
procedures voar het plaalsen van oviarheidsopdrachilen WOCT Wwerken,
leveringen en diensten {2004/ 0/EG) a=n Verklating Omirent het Gedrag
sangevraagd. De Ministar heelt gan onderzosk nasar kel gadrag van de
betrokken rechtspersoon en natuurijke personan ingeshokd.

De: Minister verklaart dat na readeleqing van de in arlikel 38 van do Wat -

|ustilila en strafvorderike geasvens genoemee nationale regislers, gelst op e

hel iisico voor de samenleving mer betrskking tot di rachtspersuon en e
ratuurijze personen in vesband met hat dosl waanmor da vaiklaring is x
gangavrazgd sn na afweging van bat belang van betrokken rachtspersoon,
niet is gablekan van bezwaren legen belokken rechitspersoon en naluordijke
persatan. ;

Ug Minister gosft de Verklanng Omtrent hat Gesdrog, op grond van artikel 28
wan dz Vel justitiéls an slrafvordedlike gegevens, hiermee al,

De Minisier van Justitie,

"
'L

namens daze, Tl

Cartiffcata of good conduer L
ihe Dutsfr Adiosher of Sushicr Fas roodoesn an ievestigafion o e behaelus of L
1B puaman And Aslial parsoos mertianac i his cotdeans g EIATES Mk, B e o
the: 5k far socisdy i miEtan fo the pumnes foe which a cadifoke = Feuesled mdg siar
wghing 1 Ffarest of i dagal porman conssnned, To ek againg! the e amtty
A At Pecsens have reealed oo fhis prvsslizano. Ths finilor bariy issoes b
Corlificare of good conaugd, pirsvant bv aricis 28 of e Ofeh Judisini Hagivds Ao,
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Justisie f ‘a Verklaring Omitrent het Gedrag

Haar sanhapaisson
Hwk- Inszhajvingsre
Veslipnosades
Westgirgspasis
T}

Miaam resfitsaernonn
Rkl Irscirsingsnr
Wralningsadren
Woshagngsalals
Learsd

In hat kader van de Verklaring ﬂn1;¢ant‘ﬁet Gedrag met aanvrasgruimmear

h-’in'!=.1;rle-|"i:-'u;| -:J'i;'llﬁﬁ

RPOCIT7238 zijin de volgende rechlsparsonen onderzochl:

ATOEETIS
Wimisweyg 51
Aminratonrl
kezdariand

Vain Dekbum Mensgement By, '
2103530

Haitavayg 2

Hiozglardzresan

Medadaivd

Scaveendarnaming Yan Brkkum B, I
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feEritie

Verklaring Omtrent het Gedrag Hinisteieva JU a6

In hel kader van da Verklaring Orrirent het Géémg met 2anvraagnummer
RPO0017338 zijin de valgands natuurijks personen anderzocht:

Fesimnarsson War Bakkpym Manogament B
Kyl-in=ainr S1035354
Gies'achisngam
Tusmsenegneis
“aarnalajmiz=n)
Grebooredslmm
Grhnertaphiais
Greboorialand




Van: i vanbekkum.nl>
Verzonden: maandag 6 mei 2013 15:00

pan stz

Onderwerp: RE: verbouwing steunpunt Rijnsaterwoude

Beste

Bedankt voor de info, wij wachten gewoon af.

Met vriendelijke groet,

bouwonderneming van bekkum bv | amersfoort
Wiekenweg 53

3815 KL Amersfoort

T: 033 - 25 44 222

F: 033 - 25 44 200
E:“van bekkum.nl
www.vanbekkum.nl

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 31.03.87.13

Disclaimer

De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke
informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te
kopiéren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender

hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn.

Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.

Van: pzh.nl]
Verz m ei 2013 13:54
Aan art 5 1-2¢

Onderwerp: verbouwing steunpunt Rijnsaterwoude
Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,

art 5 1-2¢

Projectleider contracten DBO

1.285
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Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

070 441 E¥EA £06

@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.



Van: e meteovista.nl>

Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:27

Onderwerp: RE: verzoek om prijsopgave winterrapportage

Dank voor je snelle reactie en toelichting; ik wacht jullie beslissing af.
Voor nu: een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

i:::rnetmvis.ta

van: RN opzh.n)
Verzmg 6 mei 2013 13:15
Aan

Onderwerp: RE: verzoek om prijsopgave winterrapportage

Hallo B

Ik zal bij ons intern nagaan of men dit wil en daar uiteraard dan de € 2500,00 voor over heeft. Aangezien
ik nu twee weken met vakantie ga zal het wel even duren voordat ik zover ben dat ik hiermee verder ga.
Je begrijpt dat ik hier niet op had gerekend gezien het verleden. Bedankt voor de informatie en je hoort na
mijn vakantie zsm van mij.

Vriendelijke groet,

van: EEESIID meteovista.nl]

Verzonden: maandag 6 mei 2013 13:09

Aan: [EEIE
cCc BRI
Onderwerp: RE: verzoek om prijsopgave winterrapportage

Het seizoenoverzicht voor Zuid-Holland kunnen wij in opdracht voor jullie schrijven. Je gaf in ons gesprek
aan dat de vorige versies te uitgebreid zijn voor jullie toepassing. Daarom doe ik jullie een voorstel op
basis van de ‘headlines’. Een overzicht van het afgelopen gladheidseizoen vergelijkbaar met het
document in de bijlage brengt € 2.500 (excl. btw) aan kosten met zich mee. Als jullie hiermee akkoord
gaan, kan ik de offerte ook schriftelijk indienen waarbij jullie inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Met vriendelijke groet,
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g;.?mettwista

A Kwekerijweg 2c | 3709 JA Zeist | The Netherlands

T 9337616 | M +31 (0) 6 LB | F +31 (0) 88 9337699
E m eteovista.nl | W www.meteovista.nl/zakelijk
q_twittehcom/weeronline | [in] nl.linkedin.com/in/lottedevoogd

MeteoVista is 1ISO 9001-2008 gecertificeerd.
Hiermee toont MeteoVista aan, dat zij kwaliteit biedt conform de I1SO kwaliteitseisen.

van RN @ pzh.ni)
Verzonden: maandag 6 mei 2013 11:54
Aan m(

cc

Onderwerp: verzoek om prijsopgave winterrapportage

rt 5 1-
Hallo

Zoals net besproken stuur ik je de vraag om om een prijsopgave van een rapport over het verloop van
afgelopen winter. Het gaat ons hoofdzakelijk om een stukje verloop van het winterseizoen en illustratie me
wat grafieken. Uw informatie kopieer ik ter ondersteuning in onze evaluatierapportage zodat ons
management kan nalezen waarom gladheidbestrijding tijdens het seizoen zoveel kosten met zich mee
brengt.

Eerlijk gezegd dacht ik altijd dat een seizoenoverzicht een onderdeel van de overeenkomst is. Als dat niet
zo is dan wil ik graag weten hoeveel kosten dat met zich mee brengt voordat u er werk aan heeft.

Vriendelijke groet,

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

070 44 Bl of 06 ETEAEI

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.




Van: B oou i
Verzonden: woensdai 10 april 2013 11:34

Aan:
Onderwerp: RE: bevestiging gesprek

P 5 2.

Refererend aan onderstaande email informeren wij graag naar de stand van zaken. Wanneer
u in de gelegenheid bent zouden wij graag een reactie van u willen ontvangen.

Met vriendelii'ke groet,

VINK BOUW NIEUWKOOP BV

Postbus 33

2420 AA Nieuwkoop

Nieuwveenseweg 55

2421 LB _Nieuwkoop vl N K BDUW
T: 0172 IEERER Hole bW oRoaoDor
v: I

E:m vinkbouw.nl

W: www.vinkbouw.nl

i’% Denk aan het milieu voordat u dit bericht print, is het
echt nodig?

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het openbaar maken,
vermenigvuldigen, verspreiden of het verstrekken van deze informatie aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
afzender is niet toegestaan. Als u onverhoopt dit bericht per abuis mocht ontvangen wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte
stellen. Vink Bouw Nieuwkoop B.V. en/of haar medewerkers achten zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de
door hen verzonden berichten en ingesloten bijlagen.

art 5 1-2e @thnl]
Verzonden: dinsdag 12 februari 2013 15:13
Aan: [ s
Onderwerp: bevestiging gesprek

Zoals besproken bevestig ik hetgeen besproken is.

De provincie Zuid-Holland wil op het provinciale steunpunt te Rijnsaterwoude de bestaande zoutloods
laten amoveren en een nieuwe zoutloods gecombineerd met een materieelloods laten bouwen. Tevens
wordt in het terrein drie betonnen tanks ingegraven om hemelwater en spoelwater op te vangen en te
verwerken in een zoutmenginstallatie. Aangezien het terrein een belangrijke schakel is in de
gladheidbestrijding op provinciale wegen in de omgeving moet de zoutloods 15 november weer
beschikbaar zijn. De totale afbouw moet 15 december zijn gerealiseerd.

De genoemde werkzaamheden worden meervoudig onderhands aanbesteed.
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U gaf aan dat Vinkbouw in staat is de werkzaamheden (mits in april opdracht wordt verleend) deze zomer
tijdig af te kunnen ronden. Indien u dit bevestigd zal bij Vinkbouw de offerte gevraagd worden.

P.s.: Alles zal in het werk worden gesteld om alle stukken tijdig rond te krijgen. Lukt dat vanwege
procedurele zaken (vergunning aanvraag etc.) niet dan wordt de totale opdracht doorgeschoven naar
2014.

Vriendelijke groet,

art 5 1-2¢

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02
070 44 of 06

@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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Van: arts =2 @vinkbouw.nl>
Verzonden: —

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: bouw zout- en materieelloods

art 5 1-2
Geachte RN

Bedankt voor u email. Begrijpelijk dat u eerst een onherroepelijke vergunning in bezit wil
hebben. Wanneer het zover is dan zijn uiteraard nog steeds geinteresseerd om aan de
aanbesteding mee te doen.

In afwachting op verdere ontwikkelingen.

Met vriendeliike groet,

P 8

VINKBOUW [

Besie loarbedrijf Mederdand #0121

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het openbaar maken,
vermenigvuldigen, verspreiden of het verstrekken van deze informatie aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
afzender is niet toegestaan. Als u onverhoopt dit bericht per abuis mocht ontvangen wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte
stellen. Vink Bouw Nieuwkoop B.V. en/of haar medewerkers achten zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de
door hen verzonden berichten en ingesloten bijlagen.

van: EEE e pzh. i)
Verzi i g 6 mei 2013 14:00
Aan:

Onderwerp: bouw zout- en materieelloods

Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.
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Vriendelijke groet,

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02
070 44 of 06 [FENE

zh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.



1.289

Van: vinkbouw.nl>

Verzonden: maandag 14 oktober 2013 09:16
Aan:
Onderwerp: RE: Onderwerp: Uitnodiging voor meervoudige aanbestedingsprocedure "Reconstructie

Steunpunt Rijnsaterwoude inclusief Materieelloods"

Hierbij delen wij u mede niet deel te nemen aan de meervoudige aanbestedingsprocedure
"Reconstructie Steunpunt Rijnsaterwoude inclusief Materieelloods".

Wij wensen u succes met de aanbesteding.

Met vriendeliike groet,

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het openbaar maken,
vermenigvuldigen, verspreiden of het verstrekken van deze informatie aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
afzender is niet toegestaan. Als u onverhoopt dit bericht per abuis mocht ontvangen wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte
stellen. Vink Bouw Nieuwkoop B.V. en/of haar medewerkers achten zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de
door hen verzonden berichten en ingesloten bijlagen.

van EEE I, - ]

Verz k tober 2013 16:08
Aan: CEES

Onderwerp: FW: Onderwerp: Uitnodiging voor meervoudige aanbestedingsprocedure "Reconstructie
Steunpunt Rijnsaterwoude inclusief Materieelloods"
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor
“Reconstructie Steunpunt Rijnsaterwoude inclusief Materieelloods” (bestek DOS-2012-0011795) Deze aanvraag
willen wij u zo snel mogelijk toezenden, dus graag een spoedige reactie op het onderstaande.




1.289

Dit aanbestedingstraject, en ook toekomstige trajecten, zullen digitaal verlopen via het online aanbestedingsplatform
CTM. Wij vragen u hierbij, in het geval u nog niet over een registratie binnen dit systeem beschikt, over te gaan tot
registratie. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken (klik). De registratie is een eenmalige actie en bovendien
gratis. Meer informatie vindt u op (klik).

Heeft u wel reeds een account binnen CTM waar de juiste contactpersoon toegang tot heeft, dan ontvangen we
graag het KvK-nummer waarmee u bent ingeschreven in CTM, en de gegevens van deze contactpersoon. Indien u
nog geen account heeft, adviseren wij u over te gaan tot registratie zoals hierboven beschreven en ons hiervan op de
hoogte te brengen zodra u zich heeft geregistreerd.

Als aanvullend advies willen wij u meegeven dat uw registratie op CTM meerdere gebruikers kan bevatten. Bekijk
eventueel de bijgevoegde leveranciershandleiding voor meer informatie hierover en instructies over de meest
voorkomende handelingen op CTM.

Graag verneem ik per omgaande van u, zodat de aanvraag u zo spoedig mogelijk kan worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2¢

Tactisch Inkoper

Afdeling Facilitaire Zaken | Bureau Inkoop en Regie
T 070-441[EEEE F 070 441 79 50
zh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.zuid-holland.nl

-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee
weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend
gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.

-Vragen kunt u stellen via het contactformulier.



Van:

Verzonden: maandag 6 mei 2013 14:00
Aan: inkbouw.nl'
Onderwerp: bouw zout- en materieelloods

Geachte heer,

Ter informatie (sloop huidige zoutloods en bouw van een nieuwe inclusief de bouw van een
materieelloods)

De voorbereidingen en het verkrijgen van vergunningen heeft veel langer geduurd dan verwacht.
Aangezien ik niet kan aanbesteden voordat de vergunning rond en niet meer voor beroep vatbaar is heb
ik besloten de uitvoering van de werkzaamheden naar volgend jaar te verplaatsen. Ik ga met de
voorbereidingen wel door. Het is onverantwoord om te laat in het jaar nog aan deze klus te beginnen.
Immers de gladheidbestrijding moet gewaarborgd blijven.

Ik heb u eerder om informatie gevraagd en dacht dat het wel zo netjes is om u enigszins op de hoogte te
houden.

Vriendelijke groet,

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02

070 4418 of 06
@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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De griffier van de rechthank e Den Huag verklpart heden, 15 januari 2013, ton amnsicn van.

de hesloten vennontschap VINK BOUW NIEUWKOOP B.V, statuteir pevestipd to
Nieuwkoop en kantonthoudende te 2421 LB Nieuwhoop, Nicuwveenseweg 33,
correspondentieadres: 2420 AA Mieawkoop, Postbus 33, inpeschreven bij de Kamer van
Koophandel voor Den Haag ender nummer ZR0R1S13;

dat in het inpevolge de urtikelen 19 en 222 van de Eaillissementswet ter griffie van deze
rechibank gehouden openbaar register, daartoe gerandpleepd over de afgelopen vijf jaren,
SEET VOORKOMT de inschuijving vun een uitireksel van een rechterlijke heslissing,
WaBThj;

g, de Taillictverklaring is whigesproken;
b. voorlopig of definitiel surseance van betating is verleend;

stelt tevens vast dat heden ten saneden van genosmide vennoolschap ter priffie van deze
rechitbank NIET 1S INGEDTENI:

a. een verzoek dan wel elgen aangifie tot failliciverklaring;
h. een verzoek tot verlening van surseance van betaling.

D priffier, 7 CHTEA
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Van:

Verzonden: donderdag 21 februari 2013 14:06
Aan: v inkbouw.nl'

Onderwerp: verzoek

Hallo,

Ter voorbereiding aan het onderhands aanbesteden van de zout- en materieelloods wil ik graag
beschikken over:

e een VOG verklaring (verklaring van goed gedrag)
e een NON-fallissement verklaring.

Ik vraag dit aan alle geselecteerden.

Kan jij dat verzorgen?

Vriendelijke groet

Vriendelijke groet,

art 5 1-2e

Projectleider contracten DBO

Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.
Kamer G3.02
070 44 [EE of oo EEEIEIN

(@pzh.nl

Postadres

Provincie Zuid-Holland
DBI/DLG

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Stationsweg 4, Dordrecht

Wanneer u de provincie Zuid-Holland een bericht stuurt via het contactformulier, ontvangt u binnen 2 werkdagen een
reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier
gearchiveerd.
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Drlmben Justis
dinistiria v Vailigheid mn Jusiie

Verklaring Omtrent het Gedrag

& Falvurecrec: Foetbus DGL15S, 25T 55 Oen Kamg

Vink Bouw Rieuwoop B.Y.

MIELWYESNSSWED S5
2421 LB Higuakoop

Datum 23 maa-t 2012
Ons kanmerk RRPOOD347LO
Maam rocnspeErsnon wink Bouw MNieuwkoop B,

higrna ba nosmsn: hetrmkksen rechtspersoon

heeft, ap basis von ¢o door de aanvrages 2angeleverde infermeatie, t2n behneve
WEn 2en ganestading betreffende de cobrdinatic van de prui:edur'eg. woor let
plastsen van averhaldsopdrachben woar weken, laveringan en dicnsten

CAODAA BRG] pen Verklansg Omiment net Gedrag aangevraagd. De Minister heoft
een anderdesk ngar het gedrag van de betrokken rechtspersoon 2n Tabuurlijke
personen ingesteld

De Minister verklzerl dal ne raadpleging van de in arikal 36 van de Wet justiliGle
cn strafvarderiijke gegevens genoemde nationgle regisbers, galat op het risica woar
de warnenleving mat batrakking w9t de recht=persoon 21 de netuurij ke persnnen i1
varband met hel 2ol wearvaar de werklaring is sangevraagd en na afwaqing wan
ket Belang van betrokken rechtspersecn, niet is geblek=n van bzzwaren tegen
bebrokken rechkspersoon o0 natuurtijke personen.

[3z Ministor geart de varklaring Omtrent net Gadrag, ap grand wan artikel 28 ven
da Wel justiliele on strafwarderhike gegevens, hlermeae 21,

[z Staatesecratans van Vellighed en Justitie,

Certificate of good canduct

The Dutch State Secretary of Securily and Justics has concductes a0
myeslipsbion nto the behaviour & the lngal parsan and nailura! persons
mrendlonad i s carlificals and declzres tart, o visw of he sk Far sachely i
ralzhon @ the perpase for wiich the certificate Js reguested and affar waighing
Line ifebevest of Whe legal person cancorred,. no obfackions againel e lagal
anty and naiura! Dersons Dave resudts o iy rvestigation. The Siate
Secratary harcby (s500s the Cartifcate of pood corduct, pursaant to articio 28
af the Duich Judicia) Resands Aot
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Moam rezhtspersson
K- [nsch-ijvinosnr
Yeskg ni s res
Yrshigigsplaats
l#nd

fMaam rrAtsRps "s00n
Ewki- Irdchr jeingmrer
westlaingzadres
wosTining szl aaks
Lueci

Yerklaring Omtrent het Gedrag

Aunsreriz ngii Pevinheid enjuslicia

In 2t k2d2r wan Ze Werklanng Conbroat het Gafme 1ot aanyras s omner

RIPGGDE4 520 ziin o volgende rechtspersonern crderaacht

Wik Bouw Misuwskaop B,

AODET oy
N sumeenseveg L5
Nizuwkoop
Nedrdand

lemiza B,
AN1§5G58
Baamibruyse Suwe: 15
W kawean

Bl erlens
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Rachtsperscon
Kl -Inschrfor
Burgerseryicenr
Geshachisnaam
Tussenvoegsels
Voarmail2imien)
crhnnrtedatunm
Geboorteplaats
Gebdar leland
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Dienet Tustis
Minisierie was Vel iieid en fasncie

Varklaring Omtrent het Gedrag

[n het kader van de Verdanng Omsrant het Gedrag met 2anvraagnurmmer
RPOOUZA47 L% zif0 de valgende ratuadijke parsoren anderzacht;

Remiza B.V.
A Gaesh
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Eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures
van aanbestedende diensten

Behorersde bij aankesteding
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Bij een samenwerkingsverband (combinatie) gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk
inschrijven op een opdracht. Onder 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel

uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder
afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen.

NB. Het gaat hier om een samenwerkingsverband en niet om de situatie waarin een beroep wordt gedaan
op een derde. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring
nietin te vullen.

1.5  (Indien van toepassing) Naam: Telefoonnummer:  E-mail:
Overige deelnemer(s) in het
samenwerkingsverband: | | |

Naam: Telefoonnummer:  E-mail:
| | |
Naam: Telefoonnummer:  E-mail:
| | |
Naam: Telefoonnummer:  E-mail:
| | |
Naam: Telefoonnummer:  E-mail:

Bij 1.6 dient, indien sprake is van een samenwerkingsverband, in ieder geval de naam te worden weergegeven
van de onderneming die namens het samenwerkingsverband de pen voert.

1.6 (Indien van toepassing)
Naam penvoerder

samenwerkingsverband:

Het gevraagde in deze Eigen verklaring dient gelijk te zijn aan hetgeen in de overige aanbestedingsstukken wordt gevraagd.

> Ondergetekende verklaart hierbij dat:

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE
AANBESTEDINGSDREMPEL, EN DERHALVE WETTELIJK VERPLICHTE UITSLUITINGSGRONDEN GELDEN:

Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel*
zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot
deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens:

D wznncker s s umesabee s prlin hles i s wnidivgd o e et Dj asithostedlinesn L B S TR PO

aanbestedlngsdrempels altijd worden gevraagd Onder deze wtslmtmgsgronden vaIIen in |edergeval veroordehngen op

avvanl by sl wle aclingde || ap sk = Sh=Dm bl e 0 g, e TS T ST T RPCE SNF EEVIPR PREY e S
wprtle Bl qpasidiia c ozl o i e e

z.1  deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:

aloER NECh Wah cOn Fa 'l:l.""l'l'lil L e 1 [ I o eyl ) A algeens aml crwineT

wo Socrdorlaode dar evvat s oiinde argan sack: o e besneforde sratbors e o

plegen, actief deelneemt:

- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt
nce Ejd canmoer can ez sorsancn, dicTn coedig Cproeot am behon 1o noeEe wolke srotbaar 2 fn@csoe o el
een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier
jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen
te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties,

welainizivr dfoist i g e Geindi ke vibeoaeeiog ase s bt okl e e Tl o el ol e
van de algemene beglnselen van het strafrecht van de betrokken I|dstaat zelfs |nd|en deze niet worden uxtgevoerd
- S TP CEPCI LY PR T TS ERT N B0 [ 1= P B CCTS B P T ERRC LT [P TLRR PR Y | FE R B F | ES TR PR R R IS T T W TH |

het verwezenluken van de hierboven genoemde cnmmele activiteiten van de organlsatle
. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd
vt Sail er o mlisnhi) e dealiere D sl Taled e o sl oo b leilel

1 ; vekegzings caeler onawng wanlleee s e gpeatl el b ven ee=lleniase o e DR ol =ikl iz cpn e
ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan weI in de privésector

et onm ek bkl san asn peeness o disne snasl b asiranelEn gan nal o mUR L DL H Rl P |
ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken in ruil voor het
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;
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fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke
aomammel (ke hzrdzlig of sk aomedal = akne s woarky kol se. anuess > emeal edgs ver<lonngen of cocumznie
morden sebr ks gl ovsrgeegd, he'z | inck | d moleen spec e wers drbergzhoucen iz
vaT 8T MECTLTAOR & KrIREn wsoroE s mEs Uk werck gamzack el slF gEecls Zat moddses st shg san dralae Tens
communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen,
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te
wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:

1. gt omaetding o oye A Evan soarseipon, weletde dit doze 2Tn vorasseedT L men cdmne e s noie et ul
deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;

= hetverhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de
eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een
dergelijke activiteit;
de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen
zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
deenaming s, redep ichiighad acn. paging Taf, "Ulo o, doe Ieie WL wi e wbko] jhe T sac, & bt gl sa
raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE

AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN.
Aan te kruisen door Facultatieve mtslmtmgsgronden boven de Europese aanbestedmgsdrempel
de aanbestedende ks pdeerhe clin kewnd Sidien i o s i e vrcher sl mliogresan Dweprasai=g el seblaan
dienst the < b malialle e b nilsl B B AT

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve

[

2|t grarordon W] des Ewofenss asnbosoed ng vat ooe zass i 7n 0 aatkezsdend s Secsr kan or ook vear lors

27 RSN UEEU RO e SeEunigaarondeon T nielin. In dot gotil hack de tankesacetde diene nloes i e sul et bl cune .
Indien de aanbestedende dienst wel facultatleve U|tsIU|t|ngsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen.

zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving;

tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem
relevante beroepsgedragsregel;

dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.

rak]

zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het
ve azkpen daemeing o de schdfal g inde veseter lng war T borsep noor 260 o se @ taot e aogacr;

e e heeTlaaklaan asn sZiplc Cnecn apo cod sac a0 o an Tocpesad @ 30 0 e s et i S pali par
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt

LN

den nhes kader van sonbestes nEsprcoecunes. 23l bedosld in pu-s 5.5, wolk 1l onbanranis iz daor de

aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.

q Artikel 2.87, Aanbestedingswet 2012

zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in
A

hal sacerarn porkeladirppeacsdose,

1=l oAl EECE (H I el temradlras wasewe-kini-pen l.'_||
R R L H TR R TR LTl T "'-ll-\ll_' e ."\-'I'l. =k
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN:

Facultatieve uitsluitingsgronden onder de Europese aanbestedingsdrempel
(aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,

de desbetreffende uitsluitingsgronden aan. Indien 4.10 wordt aangekruist, vult de aanbestedende dienst de betreffende
uitsluitingsgrond in)

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen

om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 4.
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen.

4.1 [0 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname
aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:

1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele
activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare
feiten te plegen, actief deelneemt:

- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die
duurtin de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum
van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om
vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invioed uit te oefenen op de werking
van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare
feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs
indien deze niet worden uitgevoerd,

- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt
tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

gq.2 [ zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping;
onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd
voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil
voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

4.3 [ zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens
fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen
elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen
of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat
middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen,
wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden
misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

q.¢ [ zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen
van geld, waaronder wordt verstaan:

1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;

2. hetverhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of
de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan
een dergelijke activiteit;

3. deverwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven
van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

4.5 [ zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving;

4.6 [ tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem
relevante beroepsgedragsregel;
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In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden aangegeven
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.

4.7 O zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

4.8 [ zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 4.9, valt alle informatie die door de
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.

4.9 [ zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

De wet biedt ruimte om naast de hier genoemde uitsluitingsgronden ook andere uitsluitingsgronden te stellen.
Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen.

g4.10 [ (een door de aanbestedende dienst nader te bepalen uitsluitingsgrond)
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE MET GESCHIKTHEIDSEISEN:

Geschiktheidseisens (facultatief)
(aanbestedende dienst kruist, indien hij geschiktheidseisen op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,
de desbetreffende geschiktheidseisen aan)

De aanbestedende dienst dient, indien hij geschiktheidseisen stelt, aan te geven welke geschiktheidseisen bij de betreffende
aanbesteding van toepassing zijn. Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiéle en economische
draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Geschiktheidseisen zijn eisen die
aan de onderneming worden gesteld, niet aan de uit te voeren opdracht. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en
welke eisen hij stelt, moeten afwegen of de eis proportioneel is in het licht van de opdracht.

5.1 [ zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. financiéle en economische
draagkracht, zoals opgenomen in:

Documentnaam Pagina- of paragraafnummer

5.2 [ zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. technische bekwaambheid en
beroepsbekwaamheid, zoals opgenomen in:

Documentnaam Pagina- of paragraafnummer

De aanbestedende dienst kan een onderneming verzoeken aan te tonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst
geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. In het geval de gegadigden of
inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure over een bepaalde vergunning dienen te beschikken of indien zij lid dienen te zijn
van een bepaalde organisatie in hun land van herkomst om de betrokken dienst te kunnen verlenen, kan de aanbestedende
dienst van de gegadigden of inschrijvers verlangen dat zij aantonen over een dergelijke vergunning te beschikken of lid van de
bedoelde organisatie zijn. De onderneming dient de naam en het inschrijffnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring
te vermelden.

5.3 [ zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid,
zoals opgenomen in:

Documentnaam Pagina- of paragraafnummer

(in het geval zijn onderneming, bij een aanbestedingsprocedure voor diensten, lid is van een bepaalde (beroeps)
organisatie) Naam en inschrijfnummer van de betreffende organisatie:

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE MET TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITVOERINGSVOORWAARDEN:

Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden® (facultatief)
(aanbestedende dienst kruist dit aan, indien hij technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden op deze aanbesteding van
toepassing heeft verklaard)

De aanbestedende dienst kan technische specificaties stellen en bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van

de opdracht. Voor zover technische specificaties en bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de opdracht betrekking
hebben op milieu of dierenwelzijn, of gebaseerd zijn op sociale overwegingen vallen ze binnen deze Eigen verklaring. Indien
de aanbestedende dienst dergelijke technische specificaties of bijzondere voorwaarden heeft gesteld, dient hij dit bij punt 6.1
aan te kruisen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. Omdat voor inschrijvers
duidelijk moet zijn naar welke technische specificaties en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken wordt verwezen, kan

de aanbestedende dienst het beste in de aanbestedingsstukken alle betreffende technische specificaties en voorwaarden

bij elkaar zetten, zodat inschrijvers makkelijk kunnen zien welke technische specificaties en voorwaarden er op dit terrein
worden gesteld.

6.1 O zijn onderneming voldoet of zal voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen,
zoals opgenomen in:

Documentnaam Pagina- of paragraafnummer

5 Artikel 2.90, Aanbestedingswet 2012
6 Artikel 2.75 en 2.80, Aanbestedingswet 2012
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E |ge nve I’kl arin g voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE WAARBIJ EEN ONDERNEMING AAN EEN OF MEER GESTELDE
UITSLUITINGSGRONDEN/EISEN NIET VOLDOET:

Toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen
wordt voldaan

(De onderneming vult dit alleen in, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt
of met behulp van een derde/derden voor zover de wet dit toelaat aan de gestelde uitsluitingsgronden en/of eisen wordt
voldaan)

In de Eigen verklaring mogen geen tekstuele wijzigingen worden aangebracht. De ondertekenaar kan bij punt 7.1 verklaren
dat er een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening
is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming

bij de aanbestedingsprocedure. Onder eisen worden zowel geschiktheidseisen (punt 5) als technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden (punt 6) verstaan. Om ondanks het niet voldoen aan een gestelde uitsluitingsgrond en/of eis toch
voor de aanbesteding in aanmerking te komen, moet de onderneming uiteraard wel een grondig en goed onderbouwde
reden aandragen, die door de aanbestedende dienst in overweging kan worden genomen. De aanbestedende dienst zal

de afweging moeten maken of de toelichting bij het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis voldoende is om de
onderneming desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure.

Let op: De onderneming dient dit punt alleen in te vullen, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij
deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden aan de eisen wordt voldaan.

7.1 O (indien van toepassing) zijn onderneming niet voldoet aan:
Uitsluitingsgrondy/eis:

Toelichting:
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Uitsluitingsgrond/eis:

Toelichting:

Uitsluitingsgrond/eis:

Toelichting:
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE WAARBIJ EEN ONDERNEMING DEEL UITMAAKT VAN EEN
SAMENWERKINGSVERBAND OF EEN BEROEP DOET OP EEN DERDE/DERDEN:

ntevillendoorde & Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden

onderneming (De onderneming geeft, indien er sprake is van een samenwerkingsverband, onder 8.1 aan voor welke geschiktheidseisen
een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Indien de onderneming een beroep doet op een derde/derden, geeft de
onderneming onder 8.2 aan voor welke geschiktheidseisen hij beroep doet op een derde/derden)

De onderneming dient, indien hij onder 1.5 heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband,
bij punt 8.1 aan te geven aan welke eisen zijn onderneming voldoet.

8.1  (indien sprake is van een samenwerkingsverband) op zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen
een beroep wordt gedaan:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

Eis:

De onderneming dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 aan te geven voor welke
geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet.

8.2  (indien van toepassing) zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseis(en) een beroep doet op een
derde/derden, te weten:

Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:

Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
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Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:
\ |
Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan:

Ondertekening

Bijlage 1 is ook onderdeel van deze Eigen verklaring. Indien er selectiecriteria worden gesteld dient dit aangegeven te
worden in die bijlage.

9.1 hij deze verklaring en indien van toepassing de bijgevoegde bijlage, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende
dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 3.5 dan wel 4.9 uit deze Eigen verklaring en dat
dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure;

9.2 erinde tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

9.3  deverklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het
land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen verklaring ondertekenen in het
handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in
het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal de
Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het
vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden.

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: Datum:

Handtekening:

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: Datum:

Handtekening:

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: Datum:

Handtekening:

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn alvorens het wordt ingediend. Indien dit formulier bij de
invulvelden onvoldoende ruimte biedt, mag aan de Eigen verklaring een bijlage worden toegevoegd.
In het invulveld waarin naar de bijlage wordt verwezen, dient dan duidelijk de titel van de bijlage te worden vermeld.
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Inte vullen door de Bijlage 1: Selectiecriteria
aanbestedende dienst
en de onderneming Indien een aanbestedende dienst bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure

met aankondiging selectiecriteria gebruikt om het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst zal uitnodigen tot
inschrijvingen tot het vooraf bepaalde aantal terug te brengen, geeft de aanbestedende dienst de selectiecriteria hieronder weer.
Indien selectiecriteria worden gesteld, geeft de onderneming per selectiecriterium aan hoe hij aan dit criterium voldoet.

De aanbestedende dienst dient, indien hij selectiecriteria stelt, aan te geven welke selectiecriteria bij de betreffende
aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke selectiecriteria hij stelt, moeten
afwegen of het criterium proportioneel is in het licht van de opdracht.

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

Reactie onderneming:

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

Reactie onderneming:
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Selectiecriterium aanbestedende dienst:

Reactie onderneming:

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

Reactie onderneming:
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Plan van Aanpak
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Voorwoord

Bouwbedrijf Nobel B.V. komt graag in aanmerking om in opdracht van de provincie Zuid
Holland uitvoering te geven aan opdrachtnummer DOS-2012-0011795, reconstructie zout-
en materieelloods te Rijnsaterwoude.

In dit plan vindt u onze visie ten aanzien van de kwalitatieve aspecten en de wijze waarop
Bouwbedrijf Nobel B.V. streeft naar harmonie tussen efficiéntie en de belangen van
stakeholders, zoals de provincie, bemanning opslagterrein, de gemeente, haar inwoners,
samenwerkende bedrijven en hulpdiensten.

Op 24 december 2013 heeft de Provincie Zuid Holland de aanvraag Reconstructie van het
provinciale opslagterrein te Rijnsaterwoude via inkoop- en aanbestedingsplatform CTM
Solution elektronisch aanbesteed. Het werk wordt gegund op basis van een meervoudige
onderhandse aanbestedingsprocedure met EMVI- criteria.

Doelstelling van de uit te voeren werkzaamheden is het logistiek probleem op het huidige
steunpunt aan te pakken en te verbeteren door een andere indeling van de inrichting te
maken. Laden en lossen van de zoutstrooiers alsmede materieel opslag zal na realisatie van
de werkzaamheden voor de gebruikers een positieve uitwerking hebben en weer voldoen
aan de wensen en eisen gesteld door de opdrachtgever.

Door het hergebruik van water toont de opdrachtgever aan dat het milieu en slim combineren
een belangrijk item is.

In hoofdlijnen bestaat de uit te voeren werkzaamheden en levering uit:

e Het slopen en verwijderen van de bestaande zoutloods en diverse constructies ten
behoeve opslag van de strooiers;

e Het dempen van een stukje watergang;

e Een sanering van het terrein voor zover nodig;

e Het leveren en verdiept aanbrengen van twee betonnen prefab tanks ten behoeve
van opslag van water en pekel inclusief het bijhorende leidingssysteem;

e Het maken van een nieuwe loods waarin de zoutloods, een zoutmenginstallatie en de
opslag van de strooiers is geintegreerd,;

e Het aanbrengen van gecertificeerd asfaltverharding;

Voor u ligt het plan van aanpak dat door Bouwbedrijf Nobel B.V. is opgesteld voor de
inschrijvingleidraad opdrachtnummer DOS-2012-0011795

Na het beoordelen van de aanbestedingsstukken en de informatie die is verkregen vanuit de
inlichtingenrondes hebben wij opgemaakt dat de focus van de opdrachtgever ligt op het
bouwen van een zout- en materieelloods met een aansprekend ontwerp, passend binnen de
omgeving en functie. Omdat het steunpunt is gelegen naast de provinciale weg N207 is het
te bouwen object een eyecather in de omgeving. Door het toepassen van onderhouds-
vriendelijk “stoere” materialen en een natuurlijke dakbedekking met gevelbekleding profileert
de opdrachtgever zich als een partij die milieu en esthetica hoog in het vaandel heeft staan.

Daarnaast dient er maximale aandacht te gaan voor de omgeving gezien de aard van de
omgevingen en een aantal belangrijke stakeholders is doelmatige communicatie, een korte
bouwtijd en een goede risicobeheersing essentieel. De meerwaarde die Bouwbedrijf Nobel
BV. op deze punten te bieden heeft, is in dit plan omschreven. Om deze meerwaarde
meetbaar te maken is dit vertaald naar concrete maatregelen, welke zijn weergegeven in de
betreffende paragrafen.
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Doelstelling is om het project voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer tot een
succes te maken. Door goed overleg met de betrokken bouwpartners en gebruikers voor- en
tijdens de werkzaamheden worden verrassingen voorkomen.

Daarnaast wordt bij de voorbereiding en uitvoering van het project ingezet op een aanpak
met de opdrachtgever gebaseerd op flexibiliteit, vertrouwen en ontzorgen. Het succes
leidt tot een project dat tijdig, volgens bestek en tekeningen en kwaliteiteisen, met zo min
mogelijk hinder is uitgevoerd.

De eerder gerealiseerde projecten voor de Provincie Zuid Holland, Materieel en zoutopslag
inclusief verbouwen kantoor steunpunt Coenecoop te Waddinxveen en Europees meest
duurzame bedieningscentrale Steekterpoort te Alphen aan den Rijn zijn hiervan voorbeelden,
zie de foto’s voorblad.

Bodegraven, 04-02-2014

Opsteller Directie
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1 OMSCHRIJVING PROJECTOPZET EN PROJECTORGANISATIE

Overlast voor de omgeving en het in bedrijf blijven van het steunpunt is bij dit bouwprojecten
een zeer belangrik item. De manier waarop het project wordt uitgevoerd, de overlast
minimaliseert en de wijze waarop wordt gecommuniceerd bepaalt dan ook de acceptatie
voor de directe aanwonende en de werknemers werkzaam op het steunpunt. Een goed
doordacht projectopzet en projectorganisatie is dan ook een vereiste voor een vlotte
uitvoering van dit project.

1.1 WAT IS DE OMGEVING?

Om de hinder en overlast voor de omgeving te minimaliseren dient helder te zijn wat de
omgeving is. Voor dit project is een analyse gemaakt van de belanghebbenden en de
belangrijkste stakeholders. Ook is voor deze belanghebbenden en stakeholders
geinventariseerd welke belangen zij hebben ten opzichte van dit project en zijn deze
belangen vertaald naar welke hinder zij zouden kunnen ondervinden van de
werkzaamheden. Dit geeft de mogelijkheid om specifieke maatregelen te treffen en derhalve
hinder te voorkomen, of daar waar dit niet mogelijk is dit tot een minimum te beperken.

1.2 OPZET VAN DE AANPAK

Na ontvangst van de digitale aanvraag op 24 december 2013 zijn de stukken direct
bestudeerd en zijn de diverse bouwonderdelen in kaart gebracht. Aansluitend hebben we
bekeken voor welke onderdelen er onderaannemers en leveranciers gevraagd dienen te
worden. Hierin is meegenomen de ervaringen van de verschillende onderaannemers en of zij
dit specifieke project kunnen uitvoeren binnen de gestelde planning en kwaliteitseisen.
Het opgegeven tijdspad voor het stellen van vragen en inleverdatum indiening aanbesteding,
en de tussengelegen vakantieperiode, vroeg om kortdaad optreden van de aannemer.

Naar de verschillende onderaannemers en leverancier zijn direct de

prijsaanvragen verstuurd en zijn er vragen gesteld voor de eerste nota van inlichtingen.

Voor het terreinwerk en de daaraan gerelateerde onderdelen hebben wij wel overwogen de
keuze gemaakt dit aan te vragen bij A. Bunnik B.V onderdeel van de Van doorn Groep. Met
deze partij hebben we de onder de inleiding genoemde 2 projecten voor de provincie in goed
overleg en naar volle tevreden gerealiseerd.

Mede gezien de beschikbare ruimte, planning, flexibiliteit en gelijktijdig uit te voeren
bouwkundige en civiele werkzaamheden is het van groot belang om een juiste partner te
selecteren.

1.3 AANSTELLEN VAST AANSPREEKPUNT/ IN TE ZETTEN WERKNEMERS

Op voorhand hebben wij bekeken welke uitvoerder binnen ons team geschikt zou zijn dit
project uit te voeren. Deze persoon zal gezien de grote van het project de rol als
meewerkend uitvoerder gaan invullen en onder andere onderstaande specifieke taken voor
dit project gaan uitvoeren.

- Direct aanspreekpunt tijdens uitvoering voor belanghebbenden met vragen,
opmerkingen en klachten;

- Het afhandelen van klachten volgens een effectieve klachtenprocedure. Dit in nauw
overleg met de projectleider;

1.299
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- Opstellen en verzenden informatiebrief naar direct omwonenden. In deze brief zijn de uit
te voeren werkzaamheden uiteengezet en zijn de planning en contactgegevens
opgenomen;

- Periodiek informeren van de (leidinggevende) werknemer(s) op het steunpunt.

De projectleider wordt tijdens de aanbestedingsfase al betrokken bij het werk om zo het werk
al eigen te maken en mee te denken over terreininrichting en plan van aanpak. Dit levert na
gunning en overdracht van de werkzaamheden naar uitvoering tijdswinst op en de kans dat
er met de overdracht belangrijke punten worden vergeten wordt hiermee verkleind.

Dit alles doen wij om de opdrachtgever met betrokken adviseurs zoveel mogelijk te
ontzorgen.

Bijlage 2. Organogram projectorganisatie.

Bouwkundig bestaan de werkzaamheden voor de hoofdaannemer (bouwkundig)
hoofdzakelijk uit betonwerk en gevelbekleding. Die werknemers binnen ons bedrijf die hierin
zijn gespecialiseerd zullen deze werkzaamheden uitvoeren.

Voor aanvang werkzaamheden wordt met onze werknemers en die van onderaannemers op
de bouwlocatie de uitvoerder een startwerk vergadering gehouden.

Tijdens de vergadering zal met de werknemers de volgende punten worden besproken;
- Regelgeving en aandachtspunten op en om de bouwlocatie

- Veiligheid en gezondheid (V&G-plan)

- Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

- Te verwachten inzet en flexibiliteit

- Aanspreekpunt op de bouw.

- Risicoanalysetabel

Na afloop van het overleg het verslag door iedere werknemer ondertekend.
1.3 RISICOANALYSE

Doel van de risicoanalyse is om door het bepalen van effectieve beheersmaatregelen de
hinder te voorkomen, dan wel tot een minimum te beperken (beheersbaar risico). Bij alle
geidentificeerde risico’s zijn de oorzaak en gevolg bepaald. Op basis hiervan zijn na intern
overleg beheersmaatregelen opgesteld.

De risicoanalyse is een ‘levend’ document en zal gedurende het werk van voorbereiding tot
uitvoering aangepast worden aan de actuele situatie. Ook vormt de risicoanalyse een
belangrijk onderdeel tijdens intern projectoverleg.

Bijgevoegd als bijlage 1 hebben wij de risicoanalysetabel.



i Bownssbedriff bw
Plan van Aanpak T,
Reconstructie zout- en materieelloods te Rijnsaterwoude
Bouwbedrijf Nobel B.V. Hm!

1.4 AFSTEMMING NUTSBEDRIJVEN

Gezien de mogelijke belangen van de diverse nutsbedrijven op en rond de bouwlocatie,
wordt in de voorbereidende fase door Bouwbedrijff Nobel BV een Klic-melding gedaan.
Aangenomen wordt dat met het ontwerp rekening is gehouden met de actuele ligging van de
kabels en leidingen. Mocht desondanks uit de Klic gegevens blijken dat er wel kabels en
leidingen in het bouwvlak aanwezig zijn dan zal direct contact worden gezocht met de
betreffende nutsinstantie en zal de projectmanager op de hoogte worden gesteld. De uit dit
overleg volgende afspraken zullen worden vastgelegd in een verslag, waarin ook de
contactgegevens worden opgenomen ten behoeve van de verdere voorbereiding en
uitvoering van de werkzaamheden.

2 UITVOERINGSPLAN

21 BOUWLOGISTIEK

Ondanks de reconstructie van het steunpunt , de omvang, de aard en fasering van het
project is het essentieel is dat het steunpunt in beweging blijft, toegankelijk voor
bemanning, leveranciers en overige betrokkenen. Kortom: mobiliteit moet gewaarborgd
blijven!

1. Overleg

Omdat de dienstverlening van het steunpunt ongehinderd doorgang moet vinden is het zaak
zeer regelmatig overleg te voeren met de beheerder van het steunpunt. Wanneer dit overleg
wekelijks plaats vindt kunnen onderstaande zaken besproken / afgestemd worden:

- (kritieke) momenten aan- en afvoer materiaal;

- (kritieke) momenten aan- en afvoer materieel;

- Parkeersituatie;

- Planning;

2. Werkterrein

De dienstverlening van de bemanning op het steunpunt moet kan tijdens de werkzaamheden
ongestoord doorgang vinden. Het bouwterrein zal zodanig ingericht worden zodat dit ook
mogelijk is. Er zal middels bouwhekken en bebording een duidelijke scheiding worden
gemaakt tussen het ingebruikszijnde steunpunt en locatie van de bouwwerkzaamheden.

3. Optimale doorstroming Woudsedijk-Zuid
Tijdens de werkzaamheden aan het steunpunt is de Woudsedijk-Zuid in gebruik voor
normaal doorgaand en/of bestemmingsverkeeer. De weggebruikers worden geattendeerd op
de werkzaamheden middels bebording. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer op de
Woudsedijk-Zuid niet gestremd worden.

4. Bereikbaarheid aanwonende, bemanning en hulpdiensten

1.299
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Het werkterrein is zodanig ingedeeld zodat de dienstverlening van het steunpunt ongestoord
doorgang kan vinden en als bijkomend voordeel dat de bereikbaarheid gewaarborgd bilijft,
06k voor de hulpdiensten.

De route naar het steunpunt voor onder andere bouwverkeer zal met bebording worden
aangegeven. Door het plaatsen van deze bebording zullen onnodige vrachtbewegingen in
het dorp (overlast) worden voorkomen.

5. Parkeervoorziening

Tijdens de reconstructie / bouwwerkzaamheden aan het steunpunt zullen de
parkeermogelijkheden berperkt(er) zijn. Om deze overlast / hinder te beperken zullen we een
tijdelijke parkeervoorziening realiseren buiten het werkterrein.

6. Bouwketen

Om te voorkomen dat bouwketen en overige bouwplaatsinrichting onnodig veel ruimte op het
werkterrein innemen hebben we er voor gekozen om de benodigde keten op pontons in de
Leidsche Vaart te plaatsen. We voorkomen hiermee ook het verplaatsen van de keten wat
tijdverlies oplevert.

7. Depot

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is hebben wij ervoor gekozen geen tijdelijk depot in te
richten voor vrijkomende grondstromen. De af te voeren materialen worden direct afgevoerd.
Onze keuringsmethode passen wij hierop aan.

Het niet toepassen van een depot voorkomt overlast naar de omgeving (extra
transportbewegingen / stofvorming enz.)

8. Geluidscherm/terreinafscheiding

Tijdens de voorbereiding van het project zal speciale aandacht uitgaan naar de
werkzaamheden aan het geluidscherm/terreinafscheiding. Het
geluidscherm/terreinafscheiding staat namelijk op de erfgrens van het steunpunt met de
eigenaar van nummer 20. De werkzaamheden zullen overlast kunnen opleveren voor de
eigenaar van nummer 20.

Om deze overlast te beperken / voorkomen zullen de werkzaamheden in een vroegtijdig
stadium met de bewoner worden besproken. Van dit overleg inclusief de eventueel
gemaakte afspraken zal een kort verslag worden gemaakt. Dit verslag wordt ter
kennisgeving aan de opdrachtgever verzonden.

Wanneer de werkzaamheden aan het geluidscherm zijn afgerond zal er een oplevering
plaatsvinden met de eigenaar van nummer 20, mits de opdrachtgever hiermee instemt. Van
deze oplevering ontvangt de opdrachtgever een kopie met daarin de eventueel gemaakte
afspraken.

Bovenstaande zaken zijn weergegeven in bijlage 3: Terreininrichtingstekening.

1.299



i Bownssbedriff bw
Plan van Aanpak T,

Reconstructie zout- en materieelloods te Rijnsaterwoude
Bouwbedrijf Nobel B.V. Hm!

2.2 COMMUNICATIE

De reconstructie het steunpunt heeft een behoorlijke invioed op het leven van bemanning,
bewoners en omwonenden. Daarom besteedt Bouwbedrijf Nobel B.V. uitgebreid aandacht
aan het minimaliseren van overlast. Dat is een goede gewoonte en maakt deel uit van de
bedrijfscultuur. Het gaat om schijnbaar ‘normale’ waarden, om gedrag en werkhouding:
geluidsoverlast beperken, werkvakken zo klein mogelijk en bereikbaar houden, ordelijk
omgaan met materiaal, opruimen aan het einde van de dag, en bovenal een correcte
omgang met bemanning, omwonende en bezoekers. Zo streven we steeds naar een
optimale bereikbaarheid en naar veiligheid. Communicatie is daarbij een belangrijk
instrument. Doel is de communicatie lijnen zo kort mogelijk te houden, helder en eenduidig te
communiceren op verschillende manieren.

Wij zullen de communicatie (na toestemming van provincie Zuid Holland) uit handen nemen
van de provincie Zuid Holland. Alle communicatie betreffende het werk zal via Bouwbedrijf
Nobel B.V. lopen. Alleen vooraf bepaalde zaken (zogenaamde urgentiepunten) zullen door
de aannemer in overleg met de directie UAV / opdrachtgever gecommuniceerd worden.
Deze zaken worden dus pas na overleg met directie UAV teruggekoppeld aan
belanghebbende. Alle overige zaken zullen binnen 24uur teruggekoppeld worden met
belanghebbende.

1. Specifieke bewonersbrieven

Aan de start van de werkzaamheden en op andere cruciale momenten in de reconstructie,
ontvangen bewoners en omwonenden een informatieve huis-aan-huisbrief. Frequentie:
eenmalig.

2. Periodieke nieuwsbrieven

Om eventuele tussentijdse vragen en zorgen te ondervangen, ontvangen bewoners
maandelijks een nieuwsbrief over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de korte
termijn. Deze nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid.

3. Flexibiliteit bijzondere situaties

Er zijn bijzondere gevallen, waarbij de uitvoering van het werk een obstakel kan zijn voor een
omwonende. Denk aan een overlijden, een verhuizing, verbouwing of bruiloft. Voor die
specifieke situaties, mits tijdig kenbaar gemaakt bij Bouwbedrijf Nobel B.V. werkt Bouwbedrijf
Nobel B.V. uiteraard mee aan een oplossing op maat. Frequentie: doorlopend.

4. Bereikbaarheid uitvoerder voor publiek

Communicatie is ‘brengen en halen’. De uitvoerder speelt hierin een centrale rol. Hij is
dagelijks bereikbaar per telefoon (06-nummer) en e-mail, maakt eventuele individuele
afspraken en volgt deze op. De (meewerkend) uitvoerder is het eerste aanspreekpunt voor
publiek
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5. Bereikbaarheid bij calamiteiten

De calamiteitendienst van Bouwbedrijf Nobel B.V. is 24 uur per dag bereikbaar, ook in
weekenden. Het calamiteitentelefoon nummer wordt gecommuniceerd aan bewoners,
hulpdiensten en derden.

Door open en direct te communiceren vertrouwen wij erop dat we het vertrouwen krijgen bij
omwonende. De gemaakte afspraken worden nagekomen en binnen de gestelde termijn
teruggekoppeld, op deze manier houden we het gekregen vertrouwen.

2.3 BOUWLOGISTIEK
1. Logistiek aannemer / bemanning steunpunt

Door de geringe oppervlakte van het werkterrein en in gebruik blijven steunpunt met
bijhorend terrein dient de bouwlogistiek hierop te worden afgestemd. In de terreintekening
hebben we al een duidelijke scheiding dmv bouwhekken aangegeven. Het terrein is te
verdelen in 2 delen. Deel 1 werkgebied bouwer en deel 2 terrein dat in gebruik blijft voor het
steunpunt.

Voor het gedeelte terrein dat in gebruik blijft zal de bemanning van het steunpunt op de
hoogte worden gehouden mbt de verkeersbewegen voor aan- en afvoer materiaal en
materieel gezien deze route loopt over het terrein dat in gebruik blijft voor het steunpunt.
Met betrekking tot de werkzaamheden geluidsscherm/terreinafscheiding zullen deze
werkzaamheden vanaf het gedeelte terrein dat in gebruik blijft door het steunpunt worden
uitgevoerd. Hiervoor zal door de uitvoerder met de bemanning steunpunt afspraken maken.

2. Logistiek aannemer bouwkundig en aannemer civiel

De hoofdaannemer (bouwkundig) zal dagelijks met de uitvoerder civiel de werkzaamheden
met daarbij behorende logistiek werkzaamheden doorspreken en afstemmen. Belangrijke
momenten logistiek (en qua veiligheid) waarop de planning civiel en bouwkundig op elkaar
afgestemd moeten worden zijn hijswerkwerkzaamheden, funderingswerkzaamheden,
damwand aanbrengen en verwijderen, graafwerkzaamheden en storten beton.

De meewerkend uitvoerder zal op de bouwlocatie deze momenten codrdineren met de
civiele uitvoerder en waarborgen dat afspraken en planning worden nagekomen.

2.4 BOUWCOORDINATIE

Bij reconstructie van de zout- en materieelloods zijn diverse partijen tijdens de uitvoering
betrokken. Het werk behelst namelijk ook meerdere disciplines.

10
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Het project bestaat uit bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden.

Bouwkundige werkzaamheden:
- Sloop opstallen;
- Heiwerkzaamheden;
- Betonwerkzaamheden;
- Staalwerkzaamheden;
- Houtwerkzaamheden
- En overige bijkomende werkzaamheden,

Civieltechnische werkzaamheden:
- Opbreken verhardingen;
- Verwijderen groen;
- Grondwerk, incl. slootdemping;
- Riolering;
- Sanering verontreinigde locatie;
- Aanbrengen damwand;
- Aanbrengen verhardingen (asfalt en elementen);
- Leveren en installeren werkbouwtechnische installaties;
- En overige bijkomende werkzaamheden.

Wanneer Bouwbedrijf Nobel B.V. het project reconstructie zout- en materieelloods gegund
krijgt zal het een betrouwbare en kundige partner in de arm nemen voor de uitvoering van
alle civieltechnische werkzaamheden. Deze partner is A. Bunnik B.V. (onderdeel van de Van
Doorn Groep) uit Nieuwerbrug.

Met A. Bunnik B.V. heeft Bouwbedrijf Nobel B.V. meerdere projecten in opdracht van de
provincie Zuid Holland opgeleverd te weten:

- Materieel en zoutopslag inclusief verbouwen kantoor Coenecoop te Waddinxveen

- en zeer recentelijk het Europees meest duurzame bedieningscentrale te Alphen aan den
Rijn.

A. Bunnik B.V. zal fungeren als een volwaardige zelfstandige partner van Bouwbedrijf Nobel
B.V. Bouwbedrijf Nobel B.V. en A. Bunnik B.V. stemmen de werkzaamheden af zodat er voor
beiden partijen efficiént gewerkt kan worden.

Een groot deel van de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden worden door A. Bunnik
B.V. zelf uitgevoerd. Denk hierbij aan opbreek-, groen- verhardingswerkzaamheden.

A. Bunnik B.V. zal de ‘eigen’ onderaannemers zelfstandig coérdineren. Denk hierbij aan het
onder BRL-certificaat saneren (door Bunnik Milieutec B.V., ook onderdeel van de Van Doorn
Groep) en/of het aanbrengen van damwanden (onderaannemer nog te bepalen).

Voor het leveren en installeren van de werkbouwtechnische installatie (zout) zal een erkende
marktpartij worden ingeschakeld. Afstemming / codrdinatie geschied door A. Bunnik B.V.

11
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3 PLANNING

Getracht is een reéle Overall- planning op te stellen, gebaseerd op de werkelijk benodigde
uitvoeringstijd, rekening houdende met de diverse tijdsbeinvioedende factoren.

In de planning zijn de verschillende fasen van het project opgenomen, waaronder
werkvoorbereiding en inkoop, vergunningsverlening, afstemming/ communicatie benodigd
voor start bouw, bouwwerkzaamheden tot oplevering. Deze Overall- planning is als bijlage 4
(tab...) bijgevoegd.

In de planning is het kritieke pad en de onderlinge relaties weergegeven.

Eén van de doelstelingen van de opdrachtgever is om de werkzaamheden voor de
gebruikers met zo min mogelijk hinder en overlast te laten ondervinden. Met de bouwplaats
inrichting is zoals omschreven hiermee rekening gehouden maar ook voor de verschillende
bouwonderdelen zal er speciale aandacht worden gevraagd mbt de uitvoering;

Sloopwerkzaamheden bestaande objecten:

Op het bestaande terrein zullen er diverse bestaande objecten verwijderd worden. Diverse
op zich zelf staande objecten zonder fundatie kunnen zonder overlast voor de gebruikers
worden verwijderd en afgevoerd.

De bestaande zoutopslag bestaande uit betonnen wanden en vioer met een betonnen
fundatie zal zoveel mogelijk trillings- en geluidsarm worden gesloopt.

Voorbereidende werkzaamheden en prefab bouwonderdelen.

Zoveel mogelijk zullen bouwonderdelen en bekisting betonwerk geprefabriceerd worden
aangeleverd op de bouwlocatie. Hierdoor wordt kostbare tijd op de bouw verkort en de
daarbij behorende overlast voor de opdrachtgever.

Gevelbekleding
Zo zal de houten gevelbekleding zoveel mogelijk worden afgekort op lengte en behandeld op

de bouwlocatie worden aangeleverd.

Betonwanden:

Voor de betonwanden hebben wij geinformeerd bij een prefab betonleverancier in hoeverre
het mogelijk is de wanden van de zoutopslag in Prefab elementen uit te voeren. Qua
afmeting, gewicht en transport zal het geen problemen opleveren. Plaatsen van de wanden
neemt slechts 2 dag in beslag! Tov de wanden traditioneel maken levert dit een tijdwinst op
van minimaal 2 week!

Gezien de hoogte verschillen in de wanden zijn de wanden uitvoeringstechnisch in
bekistingsmalen vanuit de fabriek nauwkeuriger te vervaardigen dan in het werk. De kwaliteit
van het te storten beton kan in de fabriek beter worden gewaarborgd dan storten in het werk.
Stortennaden en mogelijke grindnesten is uitgesloten met prefab wanden.

Omdat constructief de wapening nog voor de wanden, vioeren en funderingsbalken
berekend moet worden bestaat de mogelijkheid er om over te gaan op Prefab wanden.

De koppeling wanden op de vioer en de wanden onderling kan zoveel mogelijk blind worden
gerealiseerd. Koppeling wanden met vloer zal dmv gaines gebeuren en de wanden onderling
met verzonken bevestigingsmiddelen. Bevestiging aan de buitenzijde wanden. De naden
vloer en wand aansluiting worden vloeistofdicht afgewerkt.
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Mochten er gegronde redenen zijn vanuit de constructeur c.q. opdrachtgever om wel in het
werk gestorte wanden toe te passen zullen wij hiertoe over gaan zonder meer- en/of
minderwerk. De planning zal hierop worden aangepast met behoud van de gestelde
opleverdatum.

4 KWALITEITSMANAGEMENT
41 KWALITEITSPLAN

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zal Bouwbedrijf Nobel B.V. een
kwaliteitsplan, ter goedkeuring indienen. In het kwaliteitsplan worden zoveel mogelijk alle
voorkomende werkzaamheden opgenomen met hieraan gekoppeld de minimaal
bijpehorende eis. In het kwaliteitsplan wordt voorgesteld hoe de kwaliteit gemeten wordt en
hoe de kwaliteit wordt vastgelegd (=aantfoonbaarheid van gehaalde kwaliteit in relatie tot
geéiste kwaliteit). Door bepaalde zaken op deze manier vast te leggen is er op elk moment
inzicht in de geleverde kwaliteit, zonder dat er een dagelijkse toezichthouder op het werk
aanwezig moet zijn.

De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om op basis van het ingediende
kwaliteitsplan een aantal stop- en/of bijwoonpunten aan te wijzen. Deze punten worden in de
planning opgenomen zodat de opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld bepaalde
(uitgevoerde) werkzaamheden te controleren en/of aanwezig te zijn bij deze
werkzaamheden.

Vanuit Bouwbedrijf Nobel B.V. wordt er geen resterende inzet van de opdrachtgever
verwacht op het gebied van kwaliteitsborging (=inschatting van resterende inzet van
opdrachtgever).

4.2 SANERING

Onderdeel van de civieltechnische werkzaamheden is het uitvoeren van een sanering. Voor

deze sanering is een BUS-melding gedaan en een beschikking door de provincie afgegeven.
De sanering mag wettelijk alleen uitgevoerd worden door een aannemer die in het bezit van

BRL 7001 certificaat. Bunnik Milieutec B.V. is in het bezit van het BRL 7001 certificaat en zal
de sanering uitvoeren. De door de provincie ingeschakelde milieukundige begeleider zal het

evaluatierapport opstellen.

4.3 WERKEN OP EN/OF IN DE NABIJHEID VAN WATER

Het werkterrein ligt direct aan de Leidsche Vaart. De Leidsche Vaart is een watergang welke
het Braassemermeer verbindt met het Aarkanaal. De doorvaart zal tijdens de
werkzaamheden af en toe minimaal gestremd zijn. De vaarwegbeheerder zal op de hoogte
worden gebracht van de werkzaamheden.

Dit is tijdens het inhijsen van de damwandplanken. Het vaarverkeer zal middels bebording
en signalen hiervan op de hoogte worden gebracht.
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TEN SLOTTE

Dit Plan van Aanpak is opgesteld conform de eisen van de inschrijvingsleidraad.

Wij vertrouwen erop u met dit Plan van Aanpak te overtuigen dat wij voldoende kennis
hebben genomen en inzicht hebben gekregen in het doel, de randvoorwaarden en de
gevoeligheden van dit specifieke project. Met de gekozen oplossingen en werkwijze

verwachten en hopen wij meerwaarde toe te voegen aan de uitvoering van dit project.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn los bijgevoegd:

Bijlage 1: Risicoanalysetabel

Bijlage 2: Organogram Projectorganisatie

Bijlage 3: Terreininrichtingstekening

Bijlage 4: Planning Tabblad 4

14
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IWEGINGS TABEL 1 I
0 Zeer klein ( 1 % van de projectplanning)

1 0 — 5% (komt zelden of nooit voor) 1 Klein (5 % van de projectplanning)

2 5—10% (kans bestaat, niet groot) 2 Matig ( 10 % van de projectplanning)

3 10 -25% (er is een reéle kans) 3 Groot ( 25 % van de projectplanning)

4 > 25% (grote kans) 4 Zeer groot ( 50% van de projectplanning)
Score Gevolg geld (G) Score Gevolg Omgeving (0)

0 Zeer klein ( 1 % van totale kosten) 0 Geen overlast

1 Klein ( 5 % van totale kosten) 1 Incidentele overlast

2 Matig ( 10 % van totale kosten) 2 Geringe permanente overlast

3 Groot ( 25 % van de totale kosten) 3 Grote permanente overlast

4 Zeer groot ( 50% van de totale kosten) 4 Schade aan de omgeving
Score Gevolg kwaliteit (Q) Score Gevolg veiligheid (V)

0 Geen invloed op levensduur 0 Geen invloed op de veiligheid

1 Verlaging levensduur < 1 maand 1 Bijna ongeval

2 Verlaging levensduur < 1 jaar 2 Ongeval zonder letstel

3 Verlaging levensduur < 5 jaar 3 Ongeval met letsel

4 Verlaging levensduur > 5 jaar 4 Dodelijk ongeval
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Plan van Aanpak
Kwalitatieve aspecten

Reconstructie zout- en materieelloods te Rijnsaterwoude

OPDRACHTNUMMER: DO5-2012-0011795

LOCATIE: Frovinciale opskaglerrain in Rljnsatervoude

Escinningacanira Slesktarpond- Prvings Zind-Holand

AANNEMER:

Bouwbedrif Mobed B
ltaligweg 27, 2411 NR BODEGRAVEN
Postbus 125, 2410 AC BODEGRAVEM

infogibouwbedrijfrobel.nl
tel. 0172618562 A Bouwbedrijf bv
fax. MT2-518265 Hu L - — o - —

www. bounwbednjfnobal.nl

Datum: 4 februan 2014
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Vorwceard

Bouwbedif Nobel BY. komt graag in aanmerking om in cpdracht van de provincie Zuid
Hedlard uitvoering te geven aan opdrachinummer DO5-2012-0011785, reconstructie zowt-
en materiaallocde te Rijneaterwouds.

in dit plan vindt u onze visie len aanzien van de kwalitatieve aspecten en de wijze waarop
Bouwbedrif Mobal BY. streaft naar harmonde tussen afficiénte en de balangen van
stakeholders, zoals de provincie, bemanning opslagtenmein, de gemeente, haar imvoners,
samanwarkende badrijvan en hulpdiensien.

Op 24 december 2012 heeft de Provinciz Zuid Holland de aamvwraag Reconstructie van hat
provinciale opslagterrain te Rijnsateraoude via inkoop- en aanbestedingsplatioom CTM
Solulion elekironisch aanbesieed. Het werk wordt gegund op basis van ean maarvoudige
crndarhandsa aanbestedingsprocedure met EMVI- criteria.

Deelstelling van de uit le voeren werkzaamheden iz hel logistiek probleem op het huidige
steunpunt aan te pakken en te verbateren door aen andare indeling van de indchting te
maken. Laden en lossen van de zoulstrooiers alsmede malerieel opslag zal na realisate van
dé warkraamhedan voor dé gabruikers een poeitieve uitwerking hebben en wear voldoen
aan da wansen en eigen gestald door de ocpdrachtgever,

Deoor het kergebruik vam water toont de opdrachtgever aan dat het milew en slim combineren
e=n belangrijk item is

In hoofdiinen bastaat de uit te voaran warkzaamheden an levering uit:

s Hed glopen en verwijderen van de bestaande zoutloods en diversa constructies ten
behoewe opslag van de strooiers;

s  Hel dempen van ean stukje waiergang:

= Ean sananng van hat termain woor zowar nodiq;

»  Hed laveran an vardiept aanbrangen van twaa betonnen prefab tanks len behoeve
van opsiag wan water an pekel inclusief het bijhoranda leidingesyateam;

#«  Hel maken van san neuws lbods waarin de zoutboods, ean zoutmeanginstallatie en de
opelag van de strooiers is geintegreerd;

#« Het aanbremngen van gecertificesrd asfaliverharding;

Voor u ligt het plan van asnpak dat door Bouwbednif Mobel BV, s opgesteld voor de
inschrijpvingleidraad opdrachtnummer DOS-2012-0011785

Ka het beoordalen van de aanbestedingsstukken en de imformatie die is verkregen vanuit de
inlichtingenrondes hebben wij opgemaakt dat de focus van de opdrachigever ligh op heat
bBouwen van esen zout- en matenaslioods met ean aansprekand onbwerp, passand binnen da
omgeving en funclie. Omdat het staunpunt is galegen naast de provinciale weg N2Q7 is het
le bouwen object een evecather in de omgeving. Door het toepassen van onderhouds-
wiignoeljk “stoere” materialen en een natuurlijke dakbedekking maet gevelbekleding profileart
da opdrachigever zich als een party die milkeu en esthetica hoog in het vaandel heeft staan.

Daarnaas! dient ar maxinale aandachl te gaan voor de omgeving gesien de aard van da
ormgevingen en een aantal belangrijke stakeholders is doalmatige communicatie, een korts
bouwdijd en een goede ngicobehesrzing essentizel. De meerwaarde die Bouwbedriff Nobed
BY. op deze punten e bieden hesft, i in dit plan omschreven. Om deze meerwaarde
magibaar t& maken is dit vartaald naar comcrete maatregelen, welke zijn weergegeven in de
betreffende paragrafen.
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Doelstelling is om hat project voor zowal de opdrachtgever als de opdrachtnemer tot een
succes te maken. Door goed overleg met de betrokken bovwpartners en gabruikers voar- en
tijdens de werkzaamheden worden verrassingen voorkomen.

Daamaast wordt bij de voorbarsiding en uitvoering van hat project ingeze! op een aanpak
met da opdrachigever gebaseerd op flexibiliteit, vertrouwen en ontzorgen. Hel succes
leidt tat een project dat tijdég, wolgens bestek en tekeningsn en kwalteiteisen, met zo min
megedijk hinder s uitgevoend.

De eerder gerealiseerde projecten voor de Provincle Zuld Holland, Mateneel en zoutlopslag
inclusief verbouwen kantoor steunpunt Coenecoop te Waddingween en Europees meest
duurzame bedianingscentrale Steskderpoort te Alphen aan dan Rijn zijn hiarvan voorbeslden,
zie de foto's woorblad.

Bodegrawven, 04-02-2014

Crpsteller

Directie
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1 OMSCHRIVING PROJECTOPZET EN PROJECTORGANISATIE

Cwerlast voor de omgeving en het in bednjl blijven van het steunpunt & bij dit bouswprojacten
aen reer belangrjk item. De manier waarop hat projact wordt uilgevoerd, de overlast
minimalisesrt en de wijze waarop wondt gecommuniceend bepaalt dan ook de acceptatie
voor de direcie aanwonenda en de werknemers werkzaam op het steunpunt. Een goed
deordachi projectopzet en projeciorganisafie is dan ook een versiste voor een viofe
vilvoering van dit project

1.1 WAT IS DE OMGEVING?

Dm de hinder en overlast voor de omgeving te minimalisaran dient halder ta zijn wat de
omgeving is. Voor dit project i een analyse gemaaki van de belanghebbenden en de
belangrgksie siakeholders. Ook is woor deze belanghebbanden en  stekeholders
geinveniarieeerd welka belangen zij hebben ten opzichie van dit project en zijn deze
belangen vertaald naar welke hinder zij zouden kumnen ondervinden wvan de
werkzaamhedan. Dit geeft de mogeljkhaid om specifieke maalregeien (e reffen an darhalve
hinder te voorkamen, of daar waar dit niet mogeligk is dit tot @an minimem (e baparkan.

1.2 OPZET VAN DE AANPAK

Ma ontwangst van de digitale aanvraag op 24 december 2013 =n de stukken direct
bestudeard an Zijn de diverss bouwonderdelan in kaart gebracht Aanshiitend hebban we
bekaken voor welke onderdelen er ondersannemers en leveranciers gevraagd diemen fe
warden, Hierin i3 meeganomen de ervaringen van de verschillende onderaannemears en of zij
dif specifieke project kunnen uitvoeren binnen de gestelde planning en kwaliteiiseizen.
Hel opgegeven ljdspad voor het stellen van vragen en inlevesdatum indianing aanbesteding,
&n da tussangetagan vakantiapariode, voeg om kortdaad opfreden van de aannemsr.

Maar de verschillende onderaannemers en leverancier zijn direct de

prijsaarnvragen verstuurd en zijn er wagen gaesteld voor de esrste nota van inkehtingen.

Voor het terreinwerk en de daaraan gerslateerde onderdelen hebben wij wal overwogen de
keuza gamaakt dit aan te vragan bij A Bunnik BV onderdesl van de WVan doom Groep. Met
deza partij hebban wea da onder de inledding genoamds 2 projecten woor da provincie in goed
overleg en naar volle tevreden gerealiseerd,

Meda gazien de beschikbare ruimie, planning, flexibiliteit an gelgklijdig uit ta voeren
bouwkundige en civiele werkzaamheden is het van groot belang om een juiste partner te
selecteren,

1.3 AANSTELLEN YAST AANSPREEKPUNT/ IN TE ZETTEN WERKNEMERS

Op voorhand hebben wi] bekeken welke uitvoerder binnen ons team geschiki zou zijgn dit
project uif t& voeren. Deze persoon zal gezien de grote wan het project de rol als
meswerkand uitvoerder gaan invullen en cnder andere onderstaande specifieke taken voor
dit project gaan wilvoeren.

- Direct aanspreskpunt tidens uitvoering voor belanghebbenden met vragen,
apmerkingen en klachten;

- Hat afhandelen van klachien volgens een effecteve klachienprocedure. Dit in nauw
averlag met de projectieider;

2]
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