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1 ACHTERGROND

1.1 Voorgeschiedenis

De Provincie Zuid-Holland is beheerder van de Delftse Schie. Deze vaarweg kent een aantal breedte
knelpunten waardoor de vaarweg niet voldoet aan het gewenste breedteprofiel voor de scheepvaart zoals
vastgelegd in de beleidsnota Provinciale Vaarwegen en Scheepvaart 2006. Eén van de breedte knelpunten
bevindt zich in Delft-zuid. De huidige breedte varieert hier tussen de 20 en 25 meter, ter hoogte van de
Tankwal. Vanuit de beleidsnota is een minimale breedte van 34,6 meter op de waterlijn geëist. De provincie
wil deze vaarweg verbreden zodat de vaarweg voldoet voor scheepvaartverkeer CEMT-klasse III, “Krap

vaarweg profiel” conform de RVW 2011.

Aanvullend hierop hebben de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland de ambitie ontwikkeld om de
kwaliteit van het gebied Schieoevers te versterken. Dit wil men bereiken door in Schieoevers Noord, ten
noorden van de Kruithuisweg, het binnenstedelijk woonmilieu aantrekkelijker te maken en aan de Zuidzijde
van de Kruithuisweg in Schieoevers Zuid, de bedrijvigheid te intensiveren. Tegelijkertijd wil de provincie
Zuid-Holland als vaarwegbeheerder nautische knelpunten in de Delftse Schie ter hoogte van de historische
tankwal verbeteren (project Verbreding Delftse Schie, zoals beschreven hierboven).

Onderdeel van het plan voor de kwaliteitsverbetering van Schieoevers is de aanleg van de Gelatinebrug.
Voor de aanleg van de Gelatinebrug dienen de loswal en de ligplaatsen voor de binnenvaart, die aan de
zijde van de Schieweg liggen, verplaatst te worden.  

1.2 Projectafbakening

Het gebied Schieoevers is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een uniek
bedrijventerrein dat HMC (Hogere Milieu Categorie), watergebonden en ruime bouwhoogten combineert. Het
bedrijventerrein speelt een belangrijke rol in de economische kracht van Delft en omgeving. Het gebied
herbergt veel bedrijvigheid, ligt centraal in de stad aan het water en is gelegen nabij een openbaar vervoer
knooppunt. 

De gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland hebben de ambitie om de kwaliteit van het gebied
Schieoevers te versterken. Dit wil men bereiken door in Schieoevers Noord, ten noorden van de
Kruithuisweg, het binnenstedelijk woonmilieu aantrekkelijker te maken en aan de zuidzijde van de
Kruithuisweg, in Schieoevers Zuid, de bedrijvigheid te intensiveren. Tegelijkertijd wil de provincie Zuid-
Holland als vaarwegbeheerder nautische knelpunten in de Delftse Schie ter hoogte van de historische
tankwal verbeteren (project Verbreding Delftse Schie).
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Figuur 1: Locatie 3 openbare ligplaatsen, drakentanden en loswal

Onderdeel van het plan is het verbeteren van de oost-west verbindingen over de Schie met de aanleg van
de Gelatinebrug in het verlengde van de Rijnweg. Als gevolg daarvan moet voor één laad- en losplaats en
voor drie ligplaatsen aan de Schiekade een alternatief gevonden worden binnen het gebied Schieoevers. De
verplaatsing van de loswal past ook binnen de plannen voor de verbetering van de kwaliteit van
Schieoevers.

De Provincie Zuid Holland heeft aan Arcadis Nederland gevraag het pro ject ‘Verbreding Delftse Schie’

samen toe voegen met het verplaatsen van de loswal en aanleg van 3 ligplaatsen, allen ten zuiden van de
Kruithuisweg in Schieoevers Zuid,
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1.4 Objectenboom

Bovenstaande objectenboom is afkomstig uit de VO-fase en is niet geactualiseerd.

1.5 Raakvlakken

De belangrijkste raakvlakken van dit project met de omgeving en naastgelegen constructies zijn:

• Aanpalende bedrijven en de Delftse Schie welke volledig operationeel zijn en blijven.
• Passerende schepen i.v.m. veilig uitvoeren diverse werkzaamheden vanaf het water.
• Nieuwe waterkering functioneel vooruitlopend op opheffen bestaande waterkering.
• Graven polderwater (waterberging) Abwoudtse Bos voorafgaand aan opheffen polderwater (NAP 2,20m)/

dempen watergang.
• Fietsverkeer dat tijdelijk omgeleid moet gaan worden.

1.6 NGE’s

In het verleden hebben meerdere NGE onderzoeken plaatsgevonden:

De meest recente rapport: 19P194 definitief rapport VO CE Delftse Schie versie 1.0

Op de projectlocaties ligplaatsen noord, de feitelijke verbreding en de loswal zijn geen verdachte objecten te
verwachten.

Abtswoudse Bos: deze kent 2 verdachte locaties. 
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➢ De aannemer dient een benaderingsonderzoek uit te voeren. 

Bij aanwezigheid dient de EOD ingeschakeld te worden en verder afstemming plaatsvinden met alle
betrokken organisaties, bedrijven en omwonenden.

1.7 Status van het document

Dit document geeft een overzicht van de functionele en technische eisen waaraan alle werkzaamheden
moeten voldoen om goed en conform de eisen van de opdrachtgever te handelen. Bij het opstellen van de
eisen zijn specialisten binnen Arcadis alsmede de opdrachtgever en stakeholders nauw betrokken.

Voorliggend Programma van Eisen beoogt een zo compleet mogelijk beeld van de ontwerpuitgangspunten
te geven en vormt daarmee de basis voor het verdere ontwerpproces. De indeling is vastgesteld op basis
van de bijgevoegde objectenboom.

Functionele eisen vormen de basis van dit PvE. Er worden technische eisen gedefinieerd daar waar nodig.

1.8 Vigerende documenten

Bij het opzetten van het onderhavige Programma van eisen en dan met name met betrekking tot bestaande
infrastructuur, nieuwe infrastructuur en het ligplaatsenbeleid zijn de volgende documenten vigerend:

1. Handboek Ontwerpcriteria Vaarwegen; versie 1.0; Provincie Zuid Holland, dienst Beheer Infrastructuur,
juni 2017.

2. Richtlijn Vaarwegen 2020; Rijkswaterstaat; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
3. Ligplaatsenbeleid provinciale vaarwegen Zuid Holland; Ruimte voor de scheepvaart; Provincie Zuid

Holland; Gedeputeerde Staten, 18 december 2012.
4. Advies Richtlijn Afmeervoorzieningen, Rijkswaterstaat; Ministerie van Verkeer en Waterstaat; 30

november 2004

Daarnaast dient uitvoering, fasering en eindsituatie te voldoen aan het vigerende beleid van de verschillende
overheden (Provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland).

1.9 Bijbehorende separate documenten en tekeningen

Documenten:

a. Referentieontwerp Verbreding Delftse Schie’ dd. 23 januari 2020

b. DO-ontwerp Verbreding Delftse Schie’ dd. 28 januari 2022

Tekeningen:
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2 WATERSYSTEEM DELFSTE SCHIE

2.1 Water en waterbodem

2.2 Vaarwegprofiel

2.2.1 Vaarweg verbreding Delftse Schie

• Uitgegaan dient te worden van een CEMT-klasse III vaarweg, krap profiel.
• Breedte vaarweg 34.6 meter, inclusief 4 meter veiligheidsstrook.
• Rekening dient te worden gehouden met een veiligheidsstrook van 4 meter aan beide zijden van de

vaarweg ter plaatse van ligplaatsen zoals vastgelegd in het ligplaatsenbeleid provinciale vaarwegen Zuid-
Holland (2010).

• De ontwerpen dienen te voldoen aan de Richtlijn Vaarwegen 2017.
• Er dient zoveel mogelijk groenvoorziening behouden te blijven, dus minimaal benodigde ingrepen in de

boezem toepassen.
• Alle onderdelen van de bestaande oeverconstructies welke in de eindsituatie geen functie vervullen

moeten worden verwijderd.
• Zichtlijnen onder brug, het moet voldoende duidelijke zichtbaar zijn voor schepen die de brug passeren

dat er wacht/ligplaatsen aanwezig zijn na het passeren van de brug.
• Waterdiepte aan de kade D,min = 3,50 m bij boezempeil van NAP -0,43 m

De aan te houden baggertollerantie is 0,30m
• Oever voorzien van drenkelingenvoorzieningen, h.o.h. 100 meter, geïntegreerd in de kassen van de

damwand en zetsteen van oevertype 4 PZH.

Toename boezemwater: De gemeente Delft verkrijgt toestemming om voor een aantal projecten het surplus
boezemwater van de Verbreding Delftse Schie te gebruiken (Bijvoorbeeld voetgangersontsluiting
onderdoorgang Hooikade/ buitenwatersloot-de Kickert, Laga Nieuwe haven, Gelatinebrug). Dit moet nader
worden uitgewerkt en worden opgenomen in de afspraken gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van
Delfland.

2.2.1.1 Scheepvaart

• CEMT klasse III schepen; zie [ 1 ] Type Dortmund-Eemskanaalschip (Dortmunder)
• Lengte 85m
• Breedte 8,2m
• Diepgang 2,70m (geladen)

• Bolders 20 ton (200 kN) h.o.h. ±31 meter

• Werkwijzer Hinderaanpak (https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_656016_31/) en Richtlijn
Vaarwegen

2.3 Zwaaikom

• Nieuw aan te leggen zwaaikom als zijnde keervoorziening maakt geen onderdeel uit van de scope.
• Bij clustering van watergebonden activiteiten op Schieoevers Zuidwest dient rekening te worden

gehouden met een extra mogelijkheid om schepen te keren ten zuiden van de Kruithuisbrug. Afhankelijk
van de voortgang van de grondverwerving, mag de keervoorziening ook in een latere fase worden
aangelegd. Gebruik kan nog worden gemaakt van de huidige keervoorziening in de insteekhaven
tegenover de huidige loswal, maar bedenk dat dan 2 maal diverse bruggen gepasseerd moeten worden
voordat men kan keren en terugvaren.

• De keervoorziening (draaicirkel of y-manoeuvre) dient te voldoen aan de richtlijnen in de RVW2017

2.4 Scheepvaarttekens

• Bebording conform BPR.
• Bestaande bebording opnemen en herplaatsen.

https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_656016_31/)
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3 BOEZEMKADE EN BOEZEMWATER

3.1 Boezemkade

• Waterkerend vermogen van de waterkering mag tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden niet
verminderen en dient te voldoen aan de normering.
De waterkering vormt een permanent gesloten keten met de bestaande en blijvende waterkering, dus ook
in de uitvoeringsfase.

• Aanpassingen binnen het waterstaatswerk en beschermingszone van het watersysteem (waterkeringen,
wateren) is alleen toegestaan na verlenen van de juiste vergunningen en/of doen van de juiste
meldingen.

• De te realiseren (boezem) kaden moeten bestand zijn tegen calamiteit hoogwater op de boezem met een
veiligheid conform IPO klasse V.

• Waterkering vreemde objecten (o.a. drainage) zijn niet toegestaan binnen het leggerprofiel van de
boezemkade.

• Leggerprofiel: Buitentalud 1:1, Binnentalud 1:3, Kruin 2m breed
• De waterkering kent een klei-afdichting van minimaal 0,60 meter dik
• Overhoogte in klei moet voor de restzettting dient te voldoen voor 30 jaar (gelijk aan onderhoudscyclus

wegen).

3.2 Bodem

• Bodemverontreinigingen moeten worden gesaneerd na het verleggen van de waterkering en voorafgaand
aan de overige werkzaamheden.

3.3 Bestaande oeverconstructie

• De bestaande constructie ter plaatse van de nieuw aan te leggen ligplaatsen, verbreding en loswal dient
te worden verwijderd.

3.4 Nieuwe oeverconstructie

• De oeverconstructie ter plaatse van de verbreding dient te worden uitgevoerd in een onverankerde
damwandconstructie conform oevertype 4. Zie [ 1 ]

Figuur 2: oevertype 4 – landelijke oever
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3.5 Nutsvoorzieningen

• De grond in de boezemkade biedt plaats aan doorgaande NUTS voorzieningen. Deze dienen in stand te
worden gehouden dan wel verlegd. Een en ander in overleg met de gemeente Delft.

• NUTS leidingen zo verleggen of aanleggen dat deze zich na 50 jaar zetting niet binnen de legger van de
waterkering kunnen bevinden

• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in
het leggerprofiel; en het waterstaatswerk wordt ontzien van nieuwe kabels en leidingen; en
vervangen/verleggen kabels- en leidingen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en
minimaal 4 meter uit de oever.

3.6 Hemelwaterafvoer

• Hemelwaterafvoer naar de boezem is alleen toegestaan boven het leggerprofiel, gezien er anders
kortsluiting komt tussen Lage Abtswoudse polder en het boezemwater. 

3.7 Boezemwater

• Het bergend vermogen voor de opvang van boezemwater dient in stand te worden gehouden
• De doorstroomcapaciteit voor de afvoer van boezemwater dient in stand te worden gehouden
• De waterkwaliteit van het boezemwater dient in stand te worden gehouden
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4 LOSWAL

4.1 Algemeen 

• Breedte vaarweg 34.6 meter.
• Rekening dient te worden gehouden met een veiligheidsstrook van 4 meter aan beide zijden van de

vaarweg ter plaatse van ligplaatsen, zie [ 1 ], [ 3 ], Zie DO-01.
• Voor de locatie van de kade dient rekening gehouden met de veiligheidszone tot de bruggen vastgelegd

in het Ligplaatsbeleid 2010 van de provincie (variabel, orde 100m). De RVW houdt een minimale afstand
tot de (beweegbare) bruggen van 1,5 x LOA = 127,5m. Binnen deze zone mogen wachtplaatsen
(opstelplaatsen) worden aangelegd (RVW figuur 39) zolang de schepen niet in de vaargeul liggen.

• Alle onderdelen van de bestaande oeverconstructies welke in de eindsituatie geen functie vervullen
dienen in zijn geheel te worden verwijderd.

• Terreinverharding ter plaatse van de loswal dient te zijn bepaald voor maximale belasting (zwaar verkeer)
conform Europese norm EN 1433 

• De constructie van de loswal dient in zijn geheel boven het leggerprofiel te liggen, rekening houdend met
een restzetting voor 30 jaar.

4.2 Afmeervoorzieningen schepen

• De te realiseren kadelengte loswal met ligplaats dient conform de tekening te zijn. Zie DO-01
• De te realiseren kadelengte ligplaatsen dient 1x 95m en 1x98m te zijn. Zie DO-01
• De loswal dient ruimte te bieden aan één loswalpositie voor één CEMT-klasse III schip (afgerond 80 m).
• De loswal dient ruimte te bieden aan één ligplaats voor één CEMT-klasse III schip (afgerond 80 m).
• De loswal wordt geïntegreerd in de (boezem)kade langs de Delftse Schie. De veiligheid tegen

overstromen bij extreme waterstanden op de Schie dient te worden behouden.
• Kademuurconstructie uitvoeren met een betonnen deksloof
• Kademuur voorzien van bolders.
• De functionaliteit van de afmeervoorzieningen mogen geen negatief effect hebben op de

faalmechanismen voor een waterkering.
• Walstroom voorzien op kadeterrein.
• Loswal voorzien van drenkelingenvoorzieningen, h.o.h. 50 meter, geïntegreerd in de kassen van de

damwand.
• Bolders 20 ton (200 kN) h.o.h. ±31 meter
• Noordelijke afmeervoorziening dient te zijn voorzien van bestrating ten behoeve van 1xautoafzetplaats.
• De functionaliteit van de afmeervoorzieningen mogen geen negatief effect hebben op de

faalmechanismen voor een waterkering.

4.3 Overslagvoorzieningen loswal

• Aan de landzijde dient voldoende ruimte te zijn voor laden en lossen van schepen en de aan en afvoer
van materiaal per as als mede een tijdelijke parkeervoorziening. Op de korte termijn hoeft geen rekening
gehouden te worden met ruimte voor opslag.

• De functionaliteit van de overslagvoorzieningen mogen geen negatief effect hebben op de
faalmechanismen voor een waterkering.

4.4 Opstelplaatsen vrachtwagens

• Laad- en losplaatsen voor gevaarlijke stoffen zoals bepaald in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het
ADN en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn niet voorzien.

• Terreinverharding dient te zijn bepaald voor maximale belasting (zwaar verkeer) conform Europese norm
EN 1433 

4.5 Parkeerplaatsen vrachtwagens

• In nader overleg met gemeente Delft vast te leggen
• Terreinverharding dient te zijn bepaald voor maximale belasting (zwaar verkeer) conform Europese norm

EN 1433.
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• Voor de berekening van de waterkering dient rekening te worden gehouden met de maximaal toegestane
verkeersbelasting.

4.6 Manoeuvreerruimte vrachtwagens

• Terreinverharding dient te zijn bepaald voor maximale belasting (zwaar verkeer) conform Europese norm
EN 1433. 

• Voor de berekening van de waterkering dient rekening te worden gehouden met de maximaal toegestane
verkeersbelasting.

4.7 Auto afzetplaats

• Autoafzetplaats is voorzien aan de noordelijke ligplaats.

4.8 Nutsvoorzieningen

• Autoafzetplaats;
• Walstroom, zie [ 1 ] 

➢ Hoeveel aansluiten per walstroomkast in overleg met de provincie zuid Holland
➢ Aansluiting beroepsvaart: 400V/63A (of 32A/50Hz)
➢ Aansluitingen en stekkers conform EN 15869 en CE gecertificeerd
➢ Bebording aanbrengen om schippers er op te attenderen op de aanwezigheid van walstroom. E.e.a.

conform BPR afbeelding 13
➢ Walstroomvoorzieningen plaatsen op minimaal 3 meter van de oever op verharding, een eventueel

looppad mag niet gestremd worden, aan de uiterste linker- of rechterzijde
➢ Ontwerplevensduur ten minste 10 jaar

• De huidige capaciteit van het hemelwater rioolstelsel (HWA) dient in stand te worden gehouden.
Verleggingen dient te worden bepaald in overleg met gemeente Delft.

• Nieuw HWA riool van PVC, inwendige diameter tenminste 0,30 m
• Putten HWA riool: maximaal hart op hart afstand 40 meter, zie ook § 6.2
• Nieuwe HWA riool dient lager te liggen dan gemiddeld polderpeil. Buizen zijn hiermee altijd "verdronken".

Zie ook § 6.2.
• De huidige capaciteit van het rioolstelsel (DWA) dient in stand te worden gehouden. Verleggingen dient te

worden bepaald in overleg met gemeente Delft.
• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in

het leggerprofiel; en
• Het waterstaatswerk wordt ontzien van nieuwe kabels en leidingen; en
• Vervangen/verleggen kabels- en leidingen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en

minimaal 4 meter uit de oever.
• Voor de berekening van de waterkering dient rekening te worden gehouden met de maximaal toegestane

belasting inrichting loswal

4.9 Openbare verlichting

• Bestaande lichtmasten van de Openbare verlichting dienen herplaatst te worden
• Herplaatste lichtmasten dienen te worden aangesloten op het OV-net
• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in

het leggerprofiel; en
• Het waterstaatswerk wordt ontzien van nieuwe kabels en leidingen; en
• Vervangen/verleggen kabels- en leidingen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en

minimaal 4 meter uit de oever.
• De functionaliteit van de openbare verlichting mag geen negatief effect hebben op de faalmechanismen

voor een waterkering
• Aan te leggen nieuwe verlichting, een en ander conform opgave met de gemeente Delft:

Schréder – Axia 2.1
Mast

➢ Type:  Verloop
➢ Materiaal:   Aluminium
➢ Hoogte:  6 meter of 8 meter

Uithouder
➢ Vorm:  Gebogen
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Armatuur:
➢ Armatuur:   Schréder - AXIA 2.1
➢ Kleur armatuur: in overleg met gemeente nader te bepalen
➢ Geschiktheid: AC en DC
➢ Lamp:   LED
➢ Kleur lamp:  3000K (Warm wit 830)
➢ Hoogte 6 meter:  Brede erftoegangswegen.
➢ Hoogte 8 meter:  Overige gebieds- en wijkontsluitingswegen.

4.10 Afvalvoorzieningen

• Afvalfaciliteiten voorzien bij ligplaatsen.
• De functionaliteit van de afvalvoorzieningen mogen geen negatief effect hebben op de faalmechanismen

voor een waterkering.
• 
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5 LIGPLAATSEN

5.1 Algemeen

• Fietsers langs de oevers dienen veilig de ligplaatsen te kunnen passeren, Zo niet, dan dient het mogelijk
te zijn om over een korte afstand om te rijden.

• Zowel loswal als ligplaats gelijksoortig in constructie uitvoeren. Hierdoor zijn de ligplaatsen ook in de
toekomst als losplaatsen te gebruiken.

• Alle onderdelen van de bestaande oeverconstructies welke in de eindsituatie geen functie vervullen
dienen in zijn geheel te worden verwijderd.

• Walstroom voorzien
• Kademuur voorzien van drenkelingenvoorzieningen, h.o.h. 50 meter, geïntegreerd in de kassen van de

damwand.
• Bolders 20 ton (200 kN) h.o.h. ±31 meter
• De functionaliteit van de voorzieningen mogen geen negatief effect hebben op de faalmechanismen voor

een waterkering.

5.2 Afmeervoorzieningen schepen

• De ligplaats/ wachtplaats dient ruimte te bieden aan twee schepen voor twee CEMT-klasse III schepen.
• De ligplaatsen worden geïntegreerd in de (boezem)kade langs de Delftse Schie. De veiligheid tegen

overstromingen bij extreme waterstanden op de Schie dient te worden behouden.
• Aan de landzijde dient voldoende ruimte te zijn voor schippers om hun auto op de wal te zetten. 
• Kademuurconstructie uitvoeren met een betonnen deksloof
• Bolders 20 ton (200 kN) h.o.h. ±31 meter
• De functionaliteit van de afmeervoorzieningen mogen geen negatief effect hebben op de

faalmechanismen voor een waterkering.

5.3 Nutsvoorzieningen

• Autoafzetplaats;
• Walstroom zie [ §4.8 ]
• Riolering / HWA [ §4.8 en §6.2 ]
• DWA [ §4.8 ]

5.4 Afvalvoorzieningen

• Afvalfaciliteiten voorzien bij ligplaatsen
• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in

het leggerprofiel; en
• Het waterstaatswerk wordt ontzien van afvalvoorzieningen; en 
• Vervangen/verleggen afvalvoorzieningen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en

minimaal 4 meter uit de oever.
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6 WATERSYSTEEM POLDER SCHIEOEVERS ZUID

6.1 Kwelsloot

• Het bergend vermogen in de polder Schie-oever is in de eindsituatie niet verkleind. 
• Het grondwaterniveau mag niet wijzigen met meer dan 0,05 meter of binnen deze marge wateroverlast

doen ontstaan voor de aanwezige infrastructuur, bebouwing, flora en fauna.

6.2 Hemelwaterafvoer

• Afwatering omgeving mag niet leiden tot inundatie van de omgeving (ook buiten het projectgebied)

• Hemelwaterafvoer bij de loswal naar de boezem is alleen toegestaan boven het leggerprofiel,

gezien er anders kortsluiting komt tussen Lage Abtswoudse polder en het boezemwater. Ter
hoogte van de verbreding: hemelwater dient te kunnen afstromen in de bermen richting het groengebied.

• Ter hoogte van de loswal: hemelwater wordt afgevoerd naar de Delfse Schie middels een separaat HWA
systeem met zandvangen. Afvoer door de damwand middels doorvoeren op meerdere locaties.

• Ter hoogte van de ligplaatsen noord: afwatering via bestaande HWA straatkolken.

6.3 Droogwaterafvoer

• Er dient een aansluiting op de DWA-leiding Marconiweg te worden gerealiseerd naar de loswal toe.
Aansluiten op sanitair systeem keet/kantoor van der Waal.

• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in
het leggerprofiel; en

• Het waterstaatswerk wordt ontzien van droogwaterafvoer en 
• Vervangen/verleggen droogwaterafvoer wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en minimaal

4 meter uit de oever

6.4 Watercompensatie Abtswoudse bos

• Het te dempen wateroppervlak en toename verhard oppervlakte moet worden gecompenseerd a.d.h.v.
ontwerp Abtswoudse Bos. Zie Watertoetsrapportage project 'Verbreding Delftse Schie' d.d. 05-01-2022

6.5 Inlaten Bellweg en Marconiweg

Deze dienen in zijn geheel te worden verwijderd in overleg met de Gemeente Delft.

6.6 Afsluitbare duiker afwateringssloot

Deze dient in zijn geheel te worden verwijderd in overleg met de Gemeente Delft. Hierbij dient de
grondwaterstand niet te verslechteren. 
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7 WEGEN EN PADEN

7.1 Algemeen

• Alle bestaande ontsluitingen met percelen en wegen structuren in stand houden. Deze vallen buiten de
scope van het project.

7.2 Bestaande fiets-voetpad

• Bestaand fiets-voetpad in zijn geheel verwijderen inclusief funderingslaag.
• Langs de kade dient een strook gereserveerd te worden voor de overslagvoorzieningen
• Langs deze zone voor de overslag dient rekening te worden gehouden met een weg voor aan en afvoer

van goederen
• Afhankelijk van de configuratie van het haventerrein dient ruimte gereserveerd te worden voor

vrachtverkeer om te kunnen keren.

7.3 Nieuw fietspad

• Het nieuwe fietspad langs de Schie biedt een veilige en ruime doorgang, b= min. 3.5 meter, voor fietsers
en onderhoudsverkeer.

• Voor het fietspad dat verlegd dient te worden dient uitgegaan te worden van 2 richtingen, dubbel bereden
fietspaden. Het fietspad zal ter hoogte van de loswal op een verhoging liggen, alsmede ter plaatse van de
antitankwal.

• Fietspad en fundatie in leggerzone dien zodanig aangelegd te worden dat deze objecten na 30 jaar
zetting zich niet binnen de leggerzone bevinden

• Constructieve opbouw van asfaltverhardingen dient voldoende te zijn voor onderhoudsverkeer voor de
boezemkade. 

• Terreinverharding dient te zijn bepaald voor onderhoudsverkeer conform Europese norm EN 1433 ,
inclusief brandweer, politie en ziekenwagen.

• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in
het leggerprofiel; en

• Het waterstaatswerk wordt ontzien van nieuwe kabels en leidingen; en
• Vervangen/verleggen kabels- en leidingen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en

minimaal 4 meter uit de oever.

7.4 Nieuw voetpad

• Het nieuwe voetpad langs de Schie biedt een veilige en ruime doorgang, b= min. 1.8 meter, voor
voetgangers en onderhoudsverkeer.

• Voetpad en fundatie in leggerzone dien zodanig aangelegd te worden dat deze objecten na 30 jaar
zetting zich niet binnen de leggerzone bevinden

• Constructieve opbouw van asfaltverhardingen dient voldoende te zijn voor onderhoudsverkeer voor de
boezemkade. 

• Terreinverharding dient te zijn bepaald voor onderhoudsverkeer conform Europese norm EN 1433,
inclusief brandweer, politie en ziekenwagen.

• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in
het leggerprofiel; en

• Het waterstaatswerk wordt ontzien van nieuwe kabels en leidingen; en
• Vervangen/verleggen kabels- en leidingen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en

minimaal 4 meter uit de oever.
• 

7.5 Teslaweg + langsparkeerplaatsen

• De wegenstructuur Schieoevers-Zuid biedt parkeer mogelijkheden middels langsparkeren op de rijbaan.
Deze mogelijkheid dient zo veel als mogelijk in stand te worden gehouden dan wel gecompenseerd.

• De wegenstructuur Schieoevers-Zuid biedt doorgang voor alle openbaar verkeer en hulpdiensten. Deze
dient in stand te worden gehouden.

• 
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• Aanwezige en nieuwe NUTS leidingen mogen door schade/calamiteit geen ontgronding veroorzaken in
het leggerprofiel; en

• Het waterstaatswerk wordt ontzien van nieuwe kabels en leidingen; en
• Vervangen/verleggen kabels- en leidingen wordt gerespecteerd, indien buiten het leggerprofiel en

minimaal 4 meter uit de oever.
• De functionaliteit van de weg en langsparkeerplaatsen mogen geen negatief effect hebben op de

faalmechanismen voor een waterkering.

7.6 Trottoir Turbineweg

Geen onderdeel van de scope.

7.7 Ontsluitingsweg loswal

Geen onderdeel van de scope.

7.8 Openbare verlichting

• Bestaande lichtmasten van de Openbare verlichting dienen herplaatst te worden
• Herplaatste lichtmasten dienen te worden aangesloten op het OV-net
• Aan te leggen nieuwe verlichting, een en ander conform opgave met de gemeente Delft, zie §4.9

7.9 Bewegwijzering / bebording

• Bestaande bebording opnemen en herplaatsen.



 

Onze referentie: D10002514:57  - Datum: 28 januari 2022  

VERBREDING DELFTSE SCHIE

21 van 29

8 KABELS & LEIDINGEN

8.1 Algemeen 

Er heeft een oriënterende KLIC melding plaatsgevonden, dd. 11-11-2019. Voor de uitwerking hiervan zie
Bijlage 1.
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9 FLORA & FAUNA

9.1 Ecologische zone

• De ecologische zone langs de Delftse Schie biedt een verbinding voor Flora en Fauna van Noord naar
Zuid en vice versa. Deze dient in stand te worden gehouden dan wel te worden gecompenseerd.

• Verlies van groenzones dient gecompenseerd te worden. Zie Aanvulling quickscan Wnb verbreding
Delftsche Schie - D10043634.pdf en Quickscan Wet natuurbescherming verbreding Delftsche Schie en
Abtwoudtse Bos - D10042214.pdf

9.2 Bestaande bomenrij

De bestaande bomenrij dient in zijn geheel te worden verwijderd

9.3 Nieuwe bomenrij

De nieuwe bomen dienen in zijn geheel boven het leggerprofiel te staan, rekening houdend met een
restzetting voor 50 jaar. Voorstel voor de bomen is opgenomen op tekening DO-17.

9.4 Natuur

• De grond-, graaf en inrichtingswerkzaamheden, inclusief het dempen van de sloot en het plaatsen van de
damwand, dienen in één richting te worden uitgevoerd. De aanwezige grondgebonden zoogdieren en
amfibieën kunnen dan aan de werkzaamheden ontsnappen.

• Maai en/of snoei voorafgaand aan de werkzaamheden de nog aanwezige vegetatie in het werkgebied
kort en houd deze kort totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Hierdoor wordt het voor soorten minder
aantrekkelijk om te verblijven in deze zone tijdens de werkzaamheden. Let op dat eventuele
waardplanten niet aangetast worden of verdwijnen.

9.5 Abtswoudse Bos

Maai en/of snoei voorafgaand aan de werkzaamheden de nog aanwezige vegetatie in het werkgebied kort
en houd deze kort totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Hierdoor wordt het voor soorten minder
aantrekkelijk om te verblijven in deze zone tijdens de werkzaamheden. Let op dat eventuele waardplanten
niet aangetast worden of verdwijnen. Zie Aanvulling quickscan Wnb verbreding Delftsche Schie -
D10043634.pdf en Quickscan Wet natuurbescherming verbreding Delftsche Schie en Abtwoudtse Bos -
D10042214.pdf

9.5.1 Broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest) 

•      Voer werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen uit. Het broedseizoen loopt indicatief
van 15 maart tot 15 juli, maar kan afhankelijk van het weer en andere factoren verschuiven. 

9.5.2 Broedvogels met jaarrond beschermd nest (boombroeders) 

• Bij het kappen van bomen is het noodzakelijk om vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van
jaarrond beschermde nesten uit te voeren. Geadviseerd wordt om bij bomen waarbij de kroon niet
goed zichtbaar is deze controle uit te voeren wanneer er geen blad aan de bomen zit in het najaar,
winter of vroege voorjaar (november tot eind maart). 

9.5.3 Vleermuizen 

•      Om negatieve effecten anders dan effecten op verblijfplaatsen en vliegroutes te voorkomen: werk
tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mogelijke verlichting en bouwlampen dienen naar beneden te
worden gericht. 

9.5.4 Reuzenberenklauw

In het Abtswoudse Bos is de Reuzenberenklauw aangetroffen, zie Aanvulling quickscan WnB
verbreding Delftse Schie. Hiervoor dient de Werkwijze NVWA bestrijding Reuzenberenklauw gevolgd te
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worden.  i

https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/plant/planten-in-de-

natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw/factsheet-reuzenberenklauw-nvwa-

20191107.pdf

https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw/factsheet-reuzenberenklauw-nvwa-20191107.pdf
https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw/factsheet-reuzenberenklauw-nvwa-20191107.pdf
https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw/factsheet-reuzenberenklauw-nvwa-20191107.pdf
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10 TANKWAL

• De historische Tankwal dient in de huidige configuratie, zo dicht mogelijk bij zijn oorspronkelijke locatie te
worden herplaatst aan beide zijden van het nieuwe fiets- en voetpad

• Gaten / hijsogen of andere beschadigingen maken aan de in het zicht komende delen van de Tankwal is
niet toegestaan.

• De tankwal ligt minimaal 4,0 meter buiten de doorgaande oeverlijn (onderhoudsstrook)
• De tankwal dient zo hoogte te worden aangelegd dat de onderzijde van de constructie na 30 jaar zetting

niet binnen het leggerprofiel van de waterkering komt.
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11 ALGEMENE TECHNISCHE EISEN LOSWAL EN
LIGPLAATSEN

11.1 Ontwerpuitgangspunten

11.1.1 Hydraulische randvoorwaarden

1. Zomer/Winterpeil: NAP -0,43 m

2. Calamiteit Hoog: NAP +0,03 m

3. Calamiteit laag: NAP -0.63 m

4. Polderpeil: NAP -2.20 m

11.1.2 Geotechnische randvoorwaarden

5. Zie document ‘Referentieontwerp Verbreding Delftse Schie’ dd. 23 januari 2020; hoofdstuk 2.4

11.1.3 Nautische randvoorwaarden

6. CEMT klasse III schepen; zie [ 1 ] Type Dortmund-Eemskanaalschip (Dortmunder)
7. Lengte 67 m
8. Breedte 8,20 m

Diepgang 2,50 m (geladen)
9. Bolders 20 ton (200 kN) h.o.h. ±31 meter

11.1.4 Peilmaatvoering 

10. Aanleghoogte waterkeringen minimaal NAP +0.20 bij geen restzettingen

11.1.5 Ontwerplevensduur, veiligheid en overige constructieve eisen

11. Ontwerplevensduur nieuw aan te brengen kademuurconstructies en beschoeiingen 100 jaar

12. De kademuurconstructies en beschoeiingen ontwerpen met veiligheidsklasse RC2 (Eurocode 7) en

volgens stappenplan CUR 166

13. Kopverplaatsing damwand max. 50 mm

14. Buikverplaatsing damwand max. 75 mm

15. Uitgangspunten corrosiesnelheden: Protocol nieuwe methode corrosietoeslag, RWS
De volgende materiaalafnames hanteren (totale afname):
Corrosie over 100 jaar in de ‘bovenste zone’ (boven de laagste gws):

a. 3,6 mm (bodem / water)

Corrosie over 100 jaar in de ‘onderste zone’ (onder de laagste gws):

b. 2,6 mm (bodem / water)
c. 2,4 mm (bodem / bodem)

16. Damwanden mogen worden gestaffeld
17. Kademuurconstructie uitvoeren met een betonnen deksloof

18. Iedere 100 meter dient een uittredepunt voor personen aangelegd te worden door middel van

traptreden in de damwandkassen, beugel(stang) op deksloof en traptreden (<0,5m breed) m.b.v.

steenbezetting tot aan bovenkant kruin.

19. Nieuwe damwanden dienen op tenminste 0,25 m buiten het vaarwegprofiel te worden geplaatst

20. Nieuwe damwanden gronddicht, en vloeiend aansluiten op de bestaande constructies
21. Toe te passen bolders 20 ton (200 kN)

11.1.6 Belastingen

22. 4 Zandtrechters:
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• 250 ton capaciteit per stuk, ieder separaat staand op 4 poten; vooralsnog bekend gefundeerd op staal middels
van hout en staal als drukverdeler, 4 poten staan op betonnen poeren

• voorste poot op ca. 8,5 m achter kadelijn

23. 60 ton mobiele rupskraan:

• kraan voor het overbrengen van zand tussen schip en zandtrechter dan wel zandbekken 
• minimaal op 1 m afstand van kadelijn
• rijdt tussen zandtrechter kadelijn en treedt dus gelijktijdig op

24. 2 Opslagbekkens:

• maximaal 2 m aan zandvulling in bekken
• diepte ca. 9 m; gepositioneerd 1.4 m vanuit de voorzijde kademuur
• achter bekken kan vrachtverkeer aanwezig zijn

25. Belasting vrachtwagens: maximale belasting (zwaar verkeer) aanhouden conform Europese norm EN
1433 

11.1.7 Materialen

11.1.7.1 Damwanden 

26. Damwanden minimaal uitvoeren in de staalkwaliteit S270 GP, hogere kwaliteiten zijn toegestaan, mits
rekenkundig benodigd.

11.1.7.2 Verankering

27. Toepassen groutankers; type Jetmix of gelijkwaardig; detaillering door aannemer te bepalen.

11.1.7.3 Betonnen deksloof

28. Betonkwaliteit minimaal C28/35
29. Cement: CEM III/B 42.5 LH>320 en >360 kg/m3
30. Milieuklasse: XC4, XD3, XF4, e.e.a. conform de NEN-EN-206-1/8005
31. Betonstaal B500B
32. Betondekking c=50 mm
33. Lassen  wapeningsstaal verspringend aanbrengen
34. Vellingkanten beton 20x20 mm rondom toepassen
35. Dilataties betonnen deksloof rekenkundig te bepalen. 

11.1.8 Waterkering

36. Leggerprofiel: Buitentalud 1:1, Binnentalud 1:3, Kruin 2m breed

37. Waterkering vreemde objecten zijn niet toegestaan binnen het leggerprofiel van de boezemkade

38. Rekening houden met overhoogte tenminste gelijk aan de restzetting voor de komende 30 jaar.
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12 BIJLAGE 1 – ORIENTERENDE KLIC-MELDING
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13 BIJLAGE 2 VERSLAG OVERLEG MET
NUTSBEDRIJVEN
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